KONTRATIE PUBLIKE KORNIZIE
613-25-2639-1-2-1/C1063

Kuvendi Komunal Lipjan t€ cilén e pérfaqéson, Drejteri i Drejtorisé sé Prokurimit né Lipjan z. Bekim Shabani
né njérén ané (né€ tekstin e métejms) Autoriteti Kontraktues; dhe

Bek Fluids L.L.C., Miradi e Poshtme, Fushe Kosove, ( (ne vazhdim “Furnizuesi), ne anén tjetér, jané pajtuar te
lidhin njé kontrate publike pér furnizim me;

Furnizimi me pelet pér ngrohje pér IEA-té, QKMF-né dhie DKRS-1né numér identifikues: 613-25-2639-1-2-1
Neni 1 Lénda

1.1 Lénda ¢ kontrate publike korniz8 &shté t€ krijoj kushtet, duke pérfshiré ¢mimet dhe regullat e implementimit
pér dorézimin e mallrave né vijim:

Furnizimi me pelet pér ngrohje pér IEA-t&, QKMF-né dhe DKRS-né& sip,

Sasia e parashikuvar &shté vetém sasi Indikative. Devijimi i lejuar nga sasia totale indikative Eshté +/« 30%

Paketimi dhe shenimi duhet te jete ne perputhje me procedurat dhe standardet e aplikuara ne industrine e peletit.

Te jete i paketuar ne thas te tejdukshem (plasmasi) folie-najlon dhe I mbyllur me peshe maksimale 25 kg,

Vlera energjetike 4.8 — 5.3 ké/kg,

Lagéshtia e peletit t€ furnizuar maximumi 8%.

Dimensionet e peletit te furnizuar d=6mm.L max = 35mm.

Paketimi ne thas plastmasi me peshe maksimale 25kg

1.2 Kontrata publike kornizé do t& implementohet me “vendosjen e porosive” apo thirrje. P.sh. Kurdo gé Autoriteti
Kontraktues apo ndonjé Autoritet tjetér Kontraktues i pérfshiré né két€ kontraté, tenton (& blejé artikuj né bazé t&

késaj kontrate publike korniz€, duhet g€ 1€ dérgojé “porosing” tek furnizuesi, duke specifikuar listén me artikuj pér
furnizim me sasité e tyre pérkatése.

1.3 Sasité e vlerésuara, té€ péreaktuara né Pjesén C, Lista e Cmimit, jané vetém sasi indikative, Autoriteti(et)
Kontraktues i p€rmendur né Neninl.1 &shié (jang) i/té detyruar t€ pérdoré/in kété€ marréveshje komizé sa heré gé &
prokurgjné mallératé pérmendura né 1.1. .

| dhe pérfundon né datén |

1.4 Kontrata hyné né fuqi me
Neni 2 Kushtet e dérgesés
2.1 Afati kohor pér dorézim do (€ jeté 2 dité nga koha e 1éshimit t& urdhér blerjes nga ana e Autoritetit Kontraktues.

2.2 Vendi i dorézimit t& furnizimit do t€ jet§ [ Vendi i dorézimit t& furnizimit do té jeté [EA-te, QKMF-ja dhe DKRS,

2.3 Inkotermi I zbatueshém do té jeté pppl {Dérgesat e Detyrés t€ Paguaray),

17 ppp Dérgesat e Detyrés té Paguara —Incoterms 2010 Dhoma Ndérkombétare ¢ Tregtisé.




Neni 30rigjina

3,1 Furnizuesi duhet t& dorézojé njé certifikaté t& origjinés sé furnizimeve, mé sé voni atéheré kur e kérkon
pranimin e pérkohshém t& furnizimeve. Mosveprimi sipas kétij kushti mund t& keté si rezultat ndérprerjen e
kontratés

3.2 Origjina e mallrave do t& pércaktohet sipas Kodit t§ Doganave té Bashkésisé Evropiane (Community Customs
Code-) ose sipas marréveshjeve ndérkombétare t€ cilat i ka nénshkruar vendi né fjalé.

Neni 4 Cmimi
4.1 Cmimet njési t& furnizimeve jané paragitur n& Ofertén Financiare, Lista ¢ Cmimit e paraqitur nga Furnizuesi.

Vlera totale indikative e kontratés sshté 66,236.40 Euro. Gjashtdhéjt e gjashtémije e dyqind ¢ tridhjet ¢ gjashté euro
¢ katérdhjet cent. Devijimi i lejuar nga sasia totale indikative éshté +/- 30%.

4.2 Cmimi i pérmendur né Nenin 4.1 mé sipér duhet 18 jeté ¢ vetmja pagesé q& Autoriteti Kontraktues i ka borxh
Furnizuesit sipas kontratés publike kornizé.

44  Pagesat do (& béhen né pérputhje me Kushtet e Pérgjithshme dhe/ose t€ Veganta té Kontratés.
Neni 5Rendi i pérparésisé sé dokumenteve t€ kontratés
5.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet ng vijim:

(a) Konirata Publike Kornizé;

(b} Kushtet ¢ Veganta t& Kontratés;

(c) Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés,

(d) Tenderi i Fumizuesit, duke pérfshiré Specifikimet Teknike;
(e) Oferta financiare (Lista e Cmimeve);

3] Urdhér blerja;

(g) [shéno ¢do dispozité fietér (¢ dosjes sé tenderit].

5.2 Dokumentet e ndryshme qé e pérbéjné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén, dhe né raste t&
paqartésisé ose divergjencés, ato duhet t& lexohen sipas rendit (8 pérparésisé né té cilin jané dhéné mé sipér.

Neni 6 Komunikimet

6.1 Té gjitha komunikimet me shkrim qé kané t€ b&jné me kété Kontraté ndérmjet Autoritetit Kontraktues, nga
njéra ané dhe Fumizuesit nga ana tjetér duhet t& cekin titullin e Kontratés dhe numrin ¢ saj té identifikimit dhe
duhet t& dérgohen me posté, faks, email ose t& dorézohen personalisht.

6.2 Nisc personi q& dérgon komunikatén kérkon vértetim t€ pranimit t€ saj, ai duhet ta thot€ kété n€ komunikatén e
tij. Sa heré q& ka afat t& fundit pér pranimin ¢ komunikatés me shkrim, dérguesi dubet t& kérkojé vértetim t&
pranimit t& komunikatés sé tij. Né t& gjitha rastet, dérguesi duhet 'i man€ t& gjitha masat e nevojshme pér té
siguruar pranimin e komunikimit té tij,

6.3 Kudo ge né kontraté parashikohet dhénia e ndonj€ njoftimi, pélqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, pérveg
nése specifikohet ndryshe né njoftimin e tillé, pélgim, miratim, certifikaté apo vendim do t& jeté né formé t&
shkruar dhe fjalét "njoftoj", "vértetoj&", "mirato]” ose”vendosé "do t& shenohen né pérputhje me rrethanat. Ndonjg
miratim, pajtim, certifikaté ose vendimi i tillé nuk duhet t§ mbahet apo vonohet pa arsye.




6.4 Kjo kontraté éshté pérgatitur né gjuhet Shqipe né tri origjinale, dy origjinale pér Autoritetin Kontraktues dhe njé

origjinal p&r Furnizuesin.

Pér Autoritetin Kontraktues Pér Furnizuesin
Emri; Bekim Shabani Emri:
Pozita; Zyrtar pérgjegjés i prokurimit Pozita;
Nénshkrimi: | 7:‘1“}??“’"“; e Nénshkrimi:
e LS TN I FENE N

Data: / . i . Data:

A6 OF YA
Vula: ) iy :_ T Vula:

5 o .‘_;KU_SHTET E PERGJITHSHME
Neni 1 Pérkufizimet ~ -

1.1 “Kontraté" do t& thot& marréveshija e lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, si¢ €shté shénuar
né formularin ¢ kontratds t& nénshkruar nga palét, duke pérfshiré t& gjitha shtojeat pér két€ dhe t& gjitha
dokumentet e inkorporuar me referencé né t&.

1.2 “Produktet” pérkufizohen si t& mira materiale gé kané vleré ckonomike, duke pérfshiré por pa u kufizuar né
mallrat, artikujt, léndét e para, makinerité dhe pajisjet, objektet né formé & ngurté t€ [éngshme ose té gazshme.

1.3 “Autoriteti Kontraltues” do t& thot& organizata ¢ blerjes s€ mallrave, sig &hté e quajtur Fletén mbi t& Dhénat
e Tenderit.

1.4 "Furnizues" do t€ thotd njé person fizik ose juridik q& &shté palé e késaj kontrate dhe sipas dispozitave € késaj
kontrate furnizon mallra q& jané objekt i késaj kontrate.

1.5 *Palé(t)” do té thoté nénshkruesit e kontratés,
1.6 “Inkotermet” do t& thoté termal ndérkombétare tregtare 8 pérb&jné rregullat e interpretimit t€ termave
tregtare q& pércaktojnd ményrén, kostot dhe rreziget € lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek

autoriteti kontraktues.

1.7 “Furnizim” do & thoté dorézim i produkteve me cilési, sasi dhe lloj t& specifikuar né kontraté, si dhe &
vendosura dhe paketuara né ményrén e péreaktuar né kontraté.

1.8 “C'mimi i kontratés” do té thoté ¢mimi q& i paguhet furnizuesit si¢ specifikohet né formularin e kontratés, né
pérputhje me shtesa & tilla dhe rregullimet ose hegjet, si mund t€ béhet né bazé (& kontratés.

1.9 “Shérbimet pas shitjes” do té thoté shérbimet ndihmése, si: instalimi, mirémbajtja, riparimi i furnizimeve,
sigurimi 1 pjeséve rezervé q& i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhefose detyrime t€ ngjashme né lidhje me

furnizimet e produkteve.

1.10 “KPK?” do t& thoté Kushtet e Pérgjithshme t€ Kontratés.




1.11 “KVK? do té thoté Kushtet e Veganta t& Kontratés,

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshém

2.1 KVK e saktésojné cili éshté ligji g i péroakton t& gjitha ¢éshtjet q& nuk jan€ t& mbuluara né kontraté.

2.2 Kontrata dhe té gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e specifikuar né KVK.
Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do t& jeté valid vetém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes t€ cilés Furnizuesi e transferon
kontratén e vet ose njé pjesé t€ saj te njé palé e treté.

3.2 Furnizuesi nuk mundet gé, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojé kontratén
ose njé pjesé té saj, ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérveg né kéto raste:

a) kur ka ngarkesé pér pagesé, né favor t& bankieréve (& Furnizuesit, t& shumave g€ duhet t€ paguhen ose g€ do
t& béhen borxh sipas kontratés; ose

b) né rast 1& dhénies sé té& drejtés sé Furnizuesit siguruesve té Furnizuesit pér t& kérkuar pagesén nga ndonjé
person tjetér i detyruar né rastet kur siguruesit € kané shkarkuar humbjen ose detyrimin ¢ Furnizuesit.

3.3 Pér géllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta liroj¢ Furnizuesin nga
obligimet e veta pér pjesén e kontratés q& tashmé &shté realizuar ose pér pjesén q& nuk Eshté bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave té kontratés duhet t& plotésojné kriteret ¢ pérshtatshmérisé g€ zbatohen pér dhénien e
kontratés pérveg né raste kur transferimi béhet né banké apo kompani t€ sigurimit ose institucion tjetér financiar.

Neni 4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata &shté valide vetém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes sé cilés Furnizuesi ia beson realizimin e
njé pjese té kontratés sé tij njé pale t& treté.

4.2 Elementet e kontratés gé do t& nénkontrakiohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i béhen t€ ditura Autoritetit
kontraktues me rastin e dorézimit te ofertes, Ne rast te ndryshimit te nénkontraktuesve gjate implementimit te
kontrates, Furnizuesi duhet te njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmérojé
Furnizuesin pér vendimin ¢ vet brenda 30 dité pune nga mattja ¢ njoftimit, duke i paragitur arsyet e veta nése nuk
léshohet autorizimi. Furnizuesi nuk nénkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithe
nénkontraktuesit ¢ propozuar duhet te pérmbushin kérkesat e pershtatshmerise.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve, megjithaté mund té
siguroj, ku e konsideroné si t& nevojshme, pagesat direkte pér nénkontraktorét.

4.4 Furnizuesi &shté pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve € vet si dhe t€ agjentéve
ose (& punésuarve, né (& njéjtén ményré si po t& ishin akte, gabime ose neglizhencé e Furnizuesit, agjentéve t& tij
ose punétoréve t& tij. Aprovimi i nénkontraktimit t& ndonjé pjese t€ kontratés ose aprovimi i nénkontraktuesit nga
ana e Autoritetit kontraktues nuk e liron Furnizuesin nga obligimet ¢ tij sipas kontratés.

4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim i€ vazhdueshém q& vazhdon pér njé periudhé qé e tejkalon até t€
perindhés sé garancisé nén kontraté ndaj Furnizuesit, pérkitazi me furnizimet ¢ i jep nénkontraktuesi, Furnizuesi
duhet gé, né ¢farédo momenti pas skadimit té periudhés s& garancisé, t'1 transferojé menjéheré te Autoriteti
kontraktues, me kérkesé dhe shpenzime (& Autoritetit kontraktues, pérfitimet e obligimeve té tilla pér kohézgjatjen
e garancisé sé skaduar,

Neni 5 Dhénia ¢ dokumenteve

5.1 Nése &shté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti kontraktues duhet t'j jap#
Furnizuesit pa pagesé atéheré kur éshté e nevojshme, njé kopje t& skicave (& pérgatitura pér realizimin ¢ kontratés
dhe kopje t& specifikimeve dhe dokumenteve tiera € kontratés. Furnizuesi mund t€ blejé kopje tjera & kétyre
skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, né rast se ato mund té gjenden. Pas léshimit t& certiftkatés sé
garancisé, ose pas pranimit final té saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues té gjitha skicat, specifikimet dhe




dokumentet tjera té kontratés,

5.2 Pérveg nése éshié e nevojshme pér géllime & kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera g€ i jep
autoriteti kontraktues nuk duhet t& pérdoren as nuk duhet t’i komunikohen njé pale t€ treté nga Furnizuesi pa
pajtim paraprak t& autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér £ léshuar Furnizuesit urdhra administrative g€ inkorporojné ato
dokumente plotésuese dhe udhézimet qé jané t& nevojshme pér ekzekutim t€ miré té kontratés dhe pér kompensim
démi nga ndonjé defekt té saj.

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund t& kérkojé ndihmén e Autoritetit kontraktues pér marrjen ¢ kopjeve t€ ligjeve, rregulloreve
dhe informatave mbi zakonet, urdhératé apo ligjet anésore t& Republikes se Kosoves t& cilat mund t€ ndikojng te
fornizuesi gjaté realizimit & obligimeve t€ tij me kontraté. Autoriteti kontrakfues mund ta japé ndihmén ¢ kérkuar
nga Furnizuesi me shpenzime t& Furnizuesit,

6.2 Nése éshté e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmérojé me kohé Autoritetin kontraktues pér i€ dhénat mbi
furnizimet ashtu q& Autoriteti kontraktues 1€ mund t&€ marré lejet ¢ kérkuara ose licencat e importit,

6.3 Autoriteti kontraktues do t& vendosé qé t& marré lejet € kérkuara apo licencat e importit brenda njé periudhe t&
arsyeshme, duke marrg parasysh datat ¢ realizimit t& kontratés.

Neni 7 Obligimet e pérgjithshme té Furniznesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojé kontratén me kujdesin dhe sygeltésing e duhur duke pérfshirg, aty ku éshté
specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorézimin e furnizimit dhe kryerjen e punéve t€ tjera pérfshiré kompensimin pér
ndonjé defekt né furnizime.

7.2 Fumnizuesi duhet té veprojé sipas urdhrave administrative & i jep autoriteti kontraktues. Nése Fumizuesi
konsideron se kérkesa e njé urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit té kontratés, ai, duke iu ekspozuar
dénimit pér shkelje t& kontratés, do ta njoftojé autoritetin kontraktues pér kété duke i paraqitur arsyet e tij brenda
30 ditésh pas pranimit t& urdhrit. Ekzekutimj i urdhrit administrativ nuk do té pezullohet pér shkak t€ kétij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet t'i respektojé dhe t& veprojé sipas t& gjitha ligieve dhe rregulloreve né€ fugi né Republikén e
Kosovés dhe do t& sigurojé qé personeli i tij, 18 aférmit e tyre, dhe punétorét vendorg t€ tij gjithashtu t’i respektojné
dhe té veprojné sipas kétyre ligjeve dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet t'i trajtojé t& gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratén si private dhe
konfidenciale. Pérvec né rastet kur kjo &shté e nevojshme pér géllime t& ekzekutimit t€ kontratés, ai nuk do t&
publikojé ose shpalosé asnjé detaj té kontratés pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nése Furnizuesi &shté grup, pérbérja e grupit nuk do t& ndryshohet pa pélgimin paraprak me shkrim t&
Autoritetit kontraktues.

Neni 8 Siguria e ekzekntimit

8.1 Furnizuesi do &, jo mé voné se dita e nénshkrimit t& kontratés, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri pér
ekzekutim t& ploté dhe t& mire t& kontratés, Shuma e sigurisé do t& saktésohet né KVK. Siguria e ekzekutimit do t&
ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues pér ¢farédo humbjeje qé éshté pasojé e mosekzekutimit t€ ploté dhe t&
duhur t& obligimeve kontraktore nga ana ¢ Furnizuesit.

8.2 Siguria e ekzekutimit t& kontratés do té jeté né formén e dhéné né€ pjesén IV t€ kontratés.

8.3 Pérveg asaj piese t& specifikuar né KVK lidhur me shérbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do t& léshobet
brenda 30 ditésh nga léshimi i certifikatés se perkohshme t& pranimit.

Neni 9 Sigurimi

9.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratés duhet te jene te siguruara plotésisht me njé valute lirisht te konvertueshme
kundér humbjes ose démtimit te rastésish&m te prodhoj ose blejé, transportoj, tuaj dhe shpémdaj ne ményrén e
specifikuar ne KVK.




9.2 Pa marré parasysh obligimet ¢ sigurimit t& Furnizuesit sipas Nenit 9.1, Furnizuesi do t& mbajé pérgjegjési t&
ploté, dhe do ta sigurojé Autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat nga palét e treta pér dém ndaj pronés ose
léndime personale gé shkakiohen nga ekzekutimi i kontratés nga ana e Furnizuesif, nénkontraktuesve dhe

punétoréve t& tyre.

Neni 10 Tatimi

10.1 Furnizuesi éshté pérgjegjés pér & gjitha tatimet dhe detyrimet doganore né pérputhje me Ligjin & Republikés se
Kosovés,

10.2 T& gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se jané pérfshiré né gmimin e kontraktuar.

10.3 Menaxheri i Projektit do t& harmonizojé ¢mimin e kontraktuar nése konstaton se ka ngritje t€ tatimeve dhe
detyrimeve doganore brenda datés prej 28 ditésh para dorézimit t€ tenderit dhe datés s€ fundit t€ vértetimit €
pranimit te mallrave.

10.4 Menaxheri i Projektit nuk do t& lejojé ndryshimin e ¢mimit 1€ kontraktuar pér shkak t€ ngritjes sé tatimeve
dhe/ose ngritjes se detyrimeve doganore né qofté se kjo ka ndodhur gjaté kohés sa ka qené né vones¢ Furniziuesi.

Neni 11 Patentat dhe licencat

11.1 Furnizuesi do ta sigurcjé autoritetin kontraktues nga t€ gjitha ankesat qé jané rezultat i pérdorimit €
patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtaré si¢ &hté specifikuar né kontraté, pérveg
nése shkelja e tillé &shté rezultat 1 veprimit sipas dizajnit ose specifikimit t& dhéné nga autoriteti kontraktues.

Neni 12 Periudha e ekzekutimit té detyrave

12.1 Periudha e ekzekutimit t& detyrave do t& fillojé né datén e léshimit t&8 Urdhér Blerjes, pa paragjykim ndaj
zgjatjeve t& periudhés € cilat mund t& lgjohen sipas Nenit 13.

Neni 13 Zgjatja e periudhés sé ekzekutimit

13.1 Furnizues mund té kérkojé zgjatje t& periudhés sé ekzekutimit nése realizimi i kontratés sé tij vonohet, ose
pritet se do t& vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotésuese;

b) Kushte t& jashtézakonshme klimatike né vendin e autoritetit kontraktues kané prekur instalimin apo
dorézimin e furnizimeve;

c) Pengesa apo kushte fizike q¢ mund t8 ndikejné né dorézimin ¢ furnizimeve, t¢ cilat nuk kané mundur t&
parashihen né ményré t& mjaftueshme nga njé furnizues kompetent;

d) Urdhra administrative q& kané ndikuar né datén e realizimit, pérveg atyre q€ jané shkaktuar prej gabimit t&
furnizuesit;

e) Autoriteti kontraktues ka déshtuar t’i plotéscjé obligimet e veta sipas kontratés;

f) Té gjitha suspendimet e dorézimit dhe/ose instalimit t& furnizimeve qé nuk jané pér shkak t€ gabimit &
Furnizuesit;

g) Forca madhore;

h) Shkage tjera qé jané pérmendur né kéto Kushte té pérgjithshme dhe t€ cilat nuk jan€ pér shkak t€ gabimit t&
Furnizuesit.
13.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund té keté vonesg, Furnizues duhet ta lajmérojé autoritetin kontraktues
se ka pér qéllim té b&jé kérkesé pér zgjatje & periudhés sé realizimit pér t€ cilén ai konsideron se ka 1€ drejt€ dhe,
pérveg nése ka ndonjé marréveshje tjetér ndérmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditésh i jep
autoritetit kontraktues t& dhéna gjithépérfshirése ashtu g€ t& mund € kontrollohet kérkesa.

13.3 Brenda 30 ditésh, me njoftim me shkrim pér furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojé két€ zgjatje t&
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periudhés sé realizimit nése mund té arsyetohet, ose né ményré prospektive ose retrospektive, ose ta informojé
Furnizuesin qé nuk i &shté dhéné e drejta pér zgjatje t€ periudhés.

Neni 14 Vonesat e ekzekutimit

i4.1 Nése Furnizues me pérgjegjésiné e tij nuk arrin '1 dorézojé ndonjé ose t€ gjitha mallrat ose t& realizojé
shérbimet brenda limiteve kohore té specifikuara né kontraté, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa
paragjykim ndaj kompensimeve tjera t§ tij sipas kontratés, do t€ keté & drejté, pér secilén dité g€ kalon ndérmjet
skadimit t& periudhés s& kontratés dhe datés aktuale 1€ pérfundimit, t't marré démet e likuiduara t& barabarta me
0,25% né dité t& vlerés sé furnizimeve t€ pa dorézuara deri n& njé maksimum prej 10 % té vlerss totale t& porosise.
Autoriteti Kontraktues mund té zbresé démet e likuiduara nga pagesat te cilat duhet ti behen Furnizuesit. Pagesat
e démeve t& likuiduara nuk do té& prekin detyrimet e furnizuesit.

14.2 Nése mosdorézimi i mallrave parandalon pérdorimin ¢ zakonshém té furnizimeve né t€rési, démet e likuiduara
1& parapara né paragrafin 14.1 do t& llogariten ng baz€ t€ vlerés totale t& porosise.

14.3 Nése Autoriteti kontraktues ka fituar té drejtén t& kérkojé sé paku 10 % t& vlerés sé porosise ai mundet, pasi ta
njoftojé me shkrim Fumizuesin:

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetif, me nje operatore ekonomik:
- te konfiskojé garancing e realizimit;
- te ndérpresé kontratén, dhe né k&t rast Furnizuesi nuk do t€ keté t€ drejté pér kompensim; dhe
- t& hyjé né njé kontraté me njé palé té treté pér dhénien ¢ pjesés s¢ mbetur té furnizimeve. Furnizuesi nuk do t&
paguhet pér kété pjesé té kontratés, Furnizuesi gjithashtu do t€ jetd i detyruar 1€ paguajé koston plotésuese dhe
démet e shkaktuara nga kjo parmundési e tij.

b. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me disa operafore ekonomik:
- te konfiskojé garancing e realizimit;
- te ndérpresé porosine, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do t€ keté té drejté pér kompensim. Furnizuesi gjithashtu
do t8 jeté 1 detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe démet shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe
- te ri-hap konkutrencén me pjesén e mbetur t€ Operatoréve Ekonomik té kontratés publike kornizé.

. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me nje operatore
ekonomik:
- Autoriteti Kontraktues i cili ka bere porposine anulon porosine dhe ritenderon, dhe né kété rast Furnizuesi nuk
do & keté t& drejté pér kompensim. Purnizuesi gjithashtu do t& jeté i detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe
démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe
- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhéhequr prokurimin pér sjellje t& kege t& Operatorit Ekonomik
dhe kérkon nga Autoriteti Kontraktues i pérmendur ge t€ konfiskoj njé pjesé proporcionale, ekuivalente me 10%
te porosise se leshuar, t& garancisé sé performancés dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues.

a. Ne rast se Autoriteti Kontrakiues ka prokuruar ne emer le disa Autoriteteve tiera Kontrakiuese, me disa
operatore ekonomik:

- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhéhequr prokurimin pér sjellje t& keqe t& Operatorit Ekonomik
dhe kérkon nga nga Autoriteti Kontraktues i pérmendur ge t& konfiskoj njé pjesé proporcionale, ekuivalente me
10% te porosise se leshuar, t& garancisé s& performancés dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues;
- te ndérpresé porosine, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do t€ keté t& drejté pér kompensim. Furnizuesi gjithashin
do t& jet& i detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe démet ¢ shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencén me pjesén e mbetur t& Operatoréve Ekonomik t€ kontratés publike kornizé.

Neni 15 Suspendimi

15.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhér administrativ, né ¢farédo kohe ta udhézojé Furnizuesin qé té
pezullojé:

a. prodhimin e furnizimeve;
b. dorézimin e furnizimeve né vendin e pranimit né kohén e specifikuar pér dorézim; ose




¢. instalimin e furnizimeve qé jané dorézuar né vendin e pranimit.

15.2 Gjaté pezullimit, Furnizuesi do t& mbrojné dhe sigurojné furnizimet e vendosura né depon e Furnizuesit ose
né ndonjé vend tjetér, nga pérkeqésimi, humbja apo démtimi pér aq sa t& jeté ¢ mundur dhe sa &hté kérkuar nga
autoriteti kontraktues, edhe nése furnizimet jané dorézuar né vendin e pranimit né pajtim me konfratén, por
instalimi i tyre éshté pezulluar nga awtoriteti kontraktues.

15.3 Shpenzimet plotésuese g€ jané shfaqur né lidhje me kéto masa mbrojtése do t’i shtohen ¢mimit t&€ kontratés,
Furnizuesi nuk do t& marré pagesé t& shpenzimeve plotésuese nése pezullimi éshté:

a) Zgjidhur né ményré t& ndryshme né kontraté; ose
b) &shté i nevojshém pér arsye té kushteve t& zakonshme klimatike né vendin € pranimit;
¢) éshté i nevojshém pér shkak t€ ndonjé gabimi 1€ Furnizuesit; ose

d) &shté i nevojshém pér siguri té ekzekutimit t& miré t& kontratés ose t& ndonjé pjese t& saj pérderisa nevoja e
tillé nuk shkakichet nga ndonjé veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues,

15.4 Furnizues nuk do t& keté t& drejté pér shtesa né gmimin e kontratés pérveg nése ai ¢ lajméron autoritetin
kontraktues brenda 30 ditésh pas pranimit t& urdhrit pér (& pezulluar progresin e dorézimit se ka pér qéllim € bé&jé
ankesé pér ta.

15.5 Autoriteti kontraktues, pas lkonsultimit me Furnizuesin, do t& pércakfojé ato pagesa plotésuese dhe/ose zgjatje
t& periudhés sé realizimit qé do & béhen nga Furnizues pérkitazi me k&€ ankes€ né ményré t€ drejté dhe t&
arsyeshme sipas mendimit t& autoritetit kontraktues,

15.6 Nése perindha e pezullimit i tejkalon 180 dité, dhe pezullimi nuk éshté pér shkak € gabimit t& Furnizuesit,
Furnizues, duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund t& kérkojé t& vazhdojé me furnizimet brenda 30 ditésh, ose t€
ndérpresé kontratén,

15.7 N& rastet kur procedura e dhénies ose realizimit t& kontratés béhet e pavlefshme pér shkak t¢ gabimeve
pérmbajtjesore, parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojé realizimin e kontratés. N& rastet
kur ato gabime, parregullsi ose mashtrime i atribuohen Furnizuesit, atéheré Autoriteti kontraktues mund t€ refuzojé
t'i bé&jé pagesat ose mund t’i kthejé shumat qé tashmé jané paguar, né proporcion me réndésiné e gabimeve,
parregullsive ose mashtrimit,

15.8 Qéllimi i pezullimit t& kontratés &shté qé t& verifikohet nése gabimet pérmbajtjesore € supozuara si dhe
parregullsité apo mashtrimet kan& ndodhur né t& vérteté. Nése ato nuk mund t€ konfirmohen, realizimi i kontratés do
té rifillojé sa mé shpejt qé éshté e mundur, Gabimet pérmbajtjesore ose parregullsité do t€ jené (€ gjitha shkelje t&
kontratés ose dispozitave rregullative qé rezultojné nga njé veprim ose mosveprim q¢ shkakton ose q& mund t&
shkaktojé humbje né buxhetin e Autoritetit Kontraktues.

Neni 16 Cilésia e farnizimeve

16.1 Furnizimet duhet €' plotésojné specifikimet teknike t& paraqitura né kontraté né (€ gjitha aspektet dhe t€ jené
konform né t& gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kérkesat tjera né kontraté, t€
cilat duhet t& mbahen né dispozicion t& Autoritetit kontraktues pér qéllime identifikimi gjaté periudhés sé realizimit
té kontratés.

16.2 T& gjitha pranimet teknike preliminare t§ parapara né KVK duhet t& behen me kérkesé t€ dérguar nga
furnizuesi pér autoritetin kontraktues, Né kérkesé do t& saktésohen materialet, artikujt dhe mostrat e dorézuara pér
kété pranim sipas kontratés dhe t& tregojé numrin ¢ sasisé dhe vendin ku do t€ béhet pranimi n€ ményrén e duhur.
Materialet, artikujt dhe mostrat e specifikuara né kérkesé duhet t& certifikohen nga autoriteti kontraktues se
plotésojné kérkesat pér kété pranim para se t8 inkorporchen né furnizime.

16.3 Edhe nése materialet apo artikujt g do t& inkorporohen né furnizime ose né prodhim € komponentéve g€ do
t& furnizohen jané pranuar teknikisht né kété ményrg, ato prapé mund & refuzohen nése ndonjé kontrollim tjetér
zbulon defekte ose gabime, dhe né kété rast ato duhet t& ndérrohen menjéheré nga furnizuesi. Furnizuesit mund t'i
jepet mundésia t'i riparojé dhe t'i pérmirésojé materialet dhe artikujt q¢ jané refuzuar, por kéto materiale dhe
artikuj do t& pranohen pér inkorporim né furnizime vetém nése jané riparuar dhe jané pérmirésuar n€ até ményré qé
té jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.




Neni 17 Inspektimi dhe testimi

17.1 Furnizues do t8 sigurojé q& fumnizimet (€ dorézohen né vendin e pranimit me koh& q& i mundésohet
autoritetit kontraktues t8 vazhdojé me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparé plotésisht
véshtirésité q& mund t'i hasé né kété aspekt, dhe atij nuk do t’i lejohet g€ t& paragesé ndonjé arsye pér vonesé.

17.2 Autoriteti kontraktues do 18 ketd té drejté qé heré pas here té inspektojd, kontrolloj&, masé dhe testojé
komponentét, materialet, dhe mjeshtéring, dhe t& kontrollojé pérparimin ¢ pérgatitjes, fabrikimit apo prodhimit té
cfarédo artikulli q& pérgatitet, fabrikohet ose prodhohet pér t'u dorézuar sipas kontratés, né ményré g€ té péreaktojé
nése komponentét, materialet dhe mjeshtéria kang cilésing dhe sasing e kérkuar, Kjo do t& béhet né vendin e
prodhimit, fabrikimit, pérgatitjes ose né vendin ¢ pranimit apo né vendet q& jané specifikuar n& KVK.

17.3 Pér qéllime t& testimeve dhe inspektimeve t€ tilla, Furnizues do té:

a) I jap# autoritetit kontraktues, pérkohésisht dhe pa pagesé, ndihmé, mostra ose pjesé pér testim, makina,
pajisje, vegla, puné, matetiale, skica dhe t& dhéna té prodhimit € zakonisht kérkohen pér inspektim dhe testim;

b) T& merret vesh me autoritetin kontraktues pér vendin dhe kohén e testimeve;
¢) T’ijapé autoritetit kontraktues qasje né ¢farédo kohe t& arsyeshme né vendin ku do t€ realizohen testimet.

17.4 Nése pérfaqésuesi i Autoriteti Kontraktues nuk &shté prezent né datén e vendosur pér testim, furnizuesi
mundet qé, pérvec nése ka marré udhézim tjetér nga autoriteti kontraktues, t€ vazhdojé testimin, 1 cili do t&
konsiderohet se éshtd béré né prezencén e autoritetit kontraktues. Fumnizuesi menjéheré do t’i dérgojé kopjet ¢
certifikuara si duhet t8 rezultateve té testit te Autoriteti kontraktues, nése nuk ka qené prezent gjaté testit, do t'
pranojé rezultatet e testit.

17.5 Nése komponent&t dhe materialet i kané kaluar testet e sipérpérmendura, autoriteti kontraktues do ta lajmérojé
furnizuesin ose ta miratojé certifikimin e furnizuesit lidhur me kété.

17.6 Nése autoriteti koniraktues dhe Fumizues nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do t'ia japé tjetrit
mendimin e vet brenda 15 ditésh nga mospajtimi i tillé. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund t€ kérkojné qé
kéto teste t8 pérsériten né té njéjtat kushte dhe rrethana, ose nése ndonjéra palé kérkon, t€ testohen nga njé ekspert i
zgjedhur me marréveshje t& ndérsjellé. T& gjitha raportet e testimit do t'i dorézohen autoritetit kontraktues, 1cili do
t’i komunikojé rezultatet e kétyre testeve pa vonesé te furnizuesi. Rezultatet ¢ ri-testimit do t€ jen€ pérfundimtare.
Kostoja e ri-testimit do t& bartet nga pala piképamija e s¢€ cilés déshmohet se &shté gabim pas ri-testimit.

17.7 Gjaté realizimit t& detyrave té tyre, autoriteti kontraktues dhe personat ¢ autorizuar nga ai nuk do t’i shpalosin
personave té paautorizuar informata lidhur me metodat ¢ ndérmartjes s€ prodhimit dhe operimit, 1€ cilat informata i
kané marré gjaté inspektimit dhe testimit.

Neni 18 Parimet té pérgjithshme & pagesave

18.1 Pagesat do t& béhen né Euro. Pagesat qe duhet fe béhen sipas faturés se léshuar nga Furnizues do t€ béhen né
Hlogariné bankate 1€ dhéné né Pjesén V, Identifikimi Financiar, i késaj kontrate & e plot€son Furnizuest. I njéjti
formular, q& i bashkéngjitet kérkesés pér pagesé, duhet té pérdoret pér t'i raportuar ndryshimet né llogaring bankare.

18.2 Shumat duhet t& paguhen brenda jo mé shumé se 30 ditésh kalendarike nga data né t€ cilén kérkesa e
pranueshme pér pagesé éshté regjistruar nga departamenti pérkatés. Data e pagesés do t€ jet€ data né t€ cilén
debitohet llogaria e institucionit. Kérkesa pér pages8 nuk do té jeté ¢ pranueshme nése nuk plotésohen njé ose mé
shumé nga kérkesat thelbésore.

18.3 Periudha prej 30-ditésh mund (& pezullohet duke ¢ lajméruar Furnizuesin g€ kérkesa pér pagesé nuk mund t&
plotésohet sepse shuma nuk do t& paguhet pér shkak se nuk jané dorézuar dokumentet ¢ duhura pérmbajtjesore ose
sepse ka déshmi gé shpenzimi mund t§ mos jeté legjitim. NE rastin ¢ fundit mund & béhet njé inspektim i
menjéhershém pér géllim & kontrollimeve tjera. Furnizues do (€ japé sqarime, modifikime apo informata t& tjera
brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha e pagesés do t€ llogaritet nga data né t€ cilén €shté regjistruar kérkesa pér
pagesé e pérgatitur né ményrén e duhur,

18.4 Pasi qé t& keté kaluar afati i fundit i dhéné né Nenin 18.2, Furnizues mundet g€, brenda dy muajsh pas pagesés
s& vonuar, t& kérkojé interesin pér pagesé t€ vonuar me normé t€ re-zbritje q& zbatohet nga institucioni 1€shues i
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Kosovés né ditén ¢ paré t&€ muajit né t& cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtaté piké t& pérgindjes. Interesi pér
pagesé t& vonuar do & zbatohet pér kohén q& kalon ndérmjet datés s€ afatit t€ fundit t& pagesés (nuk pérfshihet)
dhe datés né t& cilén debitohet Hogaria ¢ Autoritetit kontraktues (pérfshihet).

18.5 T& gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés sé€ dhéné né Nenin 18,2 do t'i japin t& drejté
Furnizuesit gé ose t& mos e realizojé kontratén, ose ta ndérpresé até, me paralajmérim prej 30 dit€sh pér Autoritetin
kontraktues.

18.6 N& rast se Autoriteti Kontraktues &shtg duke bleré né emér t& Autoriteteve tjera Kontraktuese, dhe nése njé
autoritet kontraktues nuk plotéson obligimet e tij sipas késaj kontrate sidomos obligimet e Nenit 18.2 fumizuesi
mund t& informojé AQP-né pér shkelje 1€ tillé. AQP mund t& ndalojé autoritetin kontraktues nga pérdorimi i ndonjé
dhe i t& gjitha kontratave t& pérbashkéta kornizé t€ konkluduara nga AQP.

Neni 19 Dorézimi

19.1 Purnizuesi duhet t’i dorézojé furnizimet né pajtim me kushtet e kontratés. Fumnizimet do t& jeng né pérgjegjési
té Furnizuesit deri né pranimin e tyre t& pérkohshém.

19.2 Furnizuesi do t’i paketojé fumizimet ashtu sic kérkohet pér té parandaluar démtimin apo keqésimin e gjendjes
s& tyre gjaté transportit deri né destinacionin e tyre, si¢ &sht€ dhéné né kontraté, Paketimi duhet t€ jeté i
mjaftueshém pér té pérballuar pa kufizime, bartjen e ashpér, ekspozimin né temperatura ekstreme, kripén dhe
réniet gjatd tranzitit dhe mbajtien né ambient t& hapur. Madhésia e paketimit dhe pesha duhet t'i pérshtaten, nésc
éshté e mundur, largésisé sé destinacionit pérfundimtar t8 furnizimeve, dhe mundésisé s& mungesés sé pajisjeve pér
bartje t& réndé né t€ gjitha pikat gjaté transitit,

19.3 Paketimi, shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashi& pakove duhet i€ jené né pajtim me kérkesat ¢ dhéna
né ményré t& hapur né KVK, dhe i nénshtrohen ndryshimeve gé mund t€ urdhérohen mé voné nga autoriteti
kontraktues.

19.4 Asnjé furnizim nuk do té transporiohet as t& dorézohet né vendin ¢ pranimit derisa furnizuesi t& keté pranuar
urdhrin e dorézimit nga autoriteti kontraktues, Furnizuesi do t€ jet€ pérgjegjés pér dorézim né vendin e pranimit t&
t& gjitha furnizimeve dhe pajisieve t€ furnizuesit, q& jané t&€ nevojshme pér géllime t€ kontratés.

19.5 Dorézimi duhet t& konsiderohet se &shté béré atéherd kur ka déshmi me shkrim gé &shté né dispozicion pér t&
dy palét se dorézimi i furnizimeve Eshté béré n€ pajtim me kushtet e kontratés.

Neni 20 Operacionet e verifikimit

20.1 Fumnizimet nuk do t& pranchen derisa t& jend realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime t&
Furnizuesit. Inspektimet dhe testet mund t& realizohen para transportit, né pikén e dorézimit dhe/ose né destinimin
final t€ mallrave. .

20.2 Autoriteti kontraktues, gjaté progresit & dorézimit & furnizimeve dhe para se t€ merren fumizimet, duhet
keté fuqging gé t& urdhérojé ose t€ vendosé:

a) heqjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohésh si¢ &sht€ specifikuar né urdhér, t& t€ gjitha
furnizimeve té cilat, sipas mendimit t& autoritetit kontrakiues, nuk jané né€ pajtim me kontratén;

b} zévendésimin ¢ tyre me furnizime t€ mira dhe té p&rshtatshme;

¢) hegjen dhe ri-instalimin e miré t& pajisjeve, pa marré parasysh testet ¢ méparshme té€ tyre ose pagesat e
pjesshme & tyre, ose ndonjé instalim q& lidhet me materialet, mjeshtéringé ose dizajnin pér té cilin &shté
pérgjegjés furnizuesi, e q¢ sipas mendimit t& autoritetit kontraktues nuk &shté né pajtim me kontratén;

d) & puna e béré ose mallrat e dorézuara apo materialet e pérdorura nga furnizuesi jané ose nuk jané né
pajtim me kontratén, ose gé furnizimet apo njé pjesé e tyre nuk i plotésojné kérkesat ¢ kontratés.

20.3 Furnizuesi, sa mé shpejt gé &shté ¢ mundur dhe me shpenzime t& veta, duhet t'i evitojé€ defektet e specifikuara,
Nése Furnizuesi nuk vepron sipas kétyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do & ket€ € drejté t& punésojé persona
tjer& pér i zbatuar urdhrat dhe té gjitha shpenzimet q& jané pasojé e késaj, apo qé do t€ shfagen pér shkak t€ késaj,
Autoriteti kontraktues do t'i zbres& nga paraté q€ do t€ paguhen ose té cilat do 8 bghen obligim pér t'iu paguar
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Furnizuesit.

20.4 Furnizimet qé nuk jang t€ cilésisé s& kérkuar do t& refuzohen. Njé shenjé speciale mund t'u vendoset
furnizimeve té refuzuara. Shenja nuk duhet t€ jet€ e atillé g& t'1 ndryshojé ato, apo t& ndikoj& né vlerén e tyre
komerciale. Fumizimet ¢ refuzuara furnizuesi do t'i heqé nga vendi i pranimit, nése két€ e kérkon autoriteti
kontrakiues, brenda njé periudhe qé e saktéson autoriteti kontraktues, dhe nése kjo nuk realizohet ato do t€ higen
me t& dreji¢ me shpenzim dhe me rrezik t¢ furnizuesit. T€ gjitha punét q€ pérfshijné materialet e refuzuara do t&
refuzohen. ‘

Neni 21 Pranimi i pérkohshém

21.1 Furnizimet do t& merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur t€ jené dorézuar né pajtim me kontratén, t’i
kené kaluar né ményré t€ kénagshme testet ¢ kérkuara, dhe t€ jené autorizuar, si dhe t€ jeté l€shuar njé certifikaté e
pranimit t& pérkohshém ose nése konsiderohet se &shté 1éshuar,

21.2 Fumizuesi mund t& bé&jé kérkese, duke lajm&ruar autoritetin kontraktues, pér njé certifikaté t& pranimit t€
pérkehshém atéheré kur furnizimet € jené t& gatshme pér pranim 1€ pérkohsh&m. Autoriteti kontraktues brenda 30
ditésh nga pranimi i aplikacionit t& furnizuesit do t& veprojé sipas njérés nga kéto mé poshté:

- t'i léshojé furnizuesit certifikatén e pranimit 1€ pérkohshém me njé kopje pér Autoritetin kontraktues duke
théné, nése kjo éshté ¢ pérshtatshme, rezervat e tij, dhe pérveg tjerash, edhe datén né € cilén sipas mendimit t€
tij jané pérfunduar furnizimet né pajtim me kontratén dhe jané t€ gatshme pér pranim t& pérkohshém; ose

- t& refuzojé aplikacionin, duke i dhéné arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin & cilin, sipas mendimit t€ tij
¢ kérkon Furnizuesi pér ta 1€shuar certifikatén.

21.3 Nése rrethanat e jashtézakonshme e b&jné t& pamundur gé té vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjaté
periudhés sé fiksuar pér pranim t8 pérkohshém ose final, autoriteti kontraktues e pérgatit njé deklarat€ pér ta
vértetuar pamundésing e tillg, nése éshté e mundur, né konsultim me furnizuesin, Certifikata ¢ pranimit ose ¢
refuzimit do t& pérgatitet brenda 30 ditésh pas datés né t& cilén kjo pamundési pushon sé& ekzistuari. Furnizuesi nuk
do t& nxisé shfagjen e kétyre rrethanave pér t8 evituar obligimin ¢ paragitjes sé furnizimeve né njé gjendje t€
pérshtatshme pér pranim.

21.4 Nése autoriteti kontraktues nuk arrin ose té léshoj# certifikatén e pranimit t& pérkohshém ose t&€ refuzojé
furnizimet brenda njé periudhe prej [30] ditésh, ai do té konsiderohet se ka l&shuar certifikatén né ditén e fundit t8
asaj periudhe, pérveg né rastet kur certifikata e pranimit t& pérkohshém konsiderohet se pérbén certifikaté €
pranimit pérfundimtar, Nése furnizimet ndahen me kontraté né pjesé, Furnizuesi do t€ keté t€ drejté t& béjé kérkesé
pér certifikaté t€ vecanté pér secilén pjese.

21.5 N8 raste t& dorézimit t& pjesshém, Autoriteti kontraktues rezervon 8 drejtén pér € dhéné pranim t€ pjesshém e
1€ pérkohshém.

21.6 Pas pranimit t& pérkohshém té furnizimeve, Furnizuesi i ¢monton dhe i heq strukturat e pérkohshme dhe
materialet qé nuk kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin e kontratés. Ai gjithashtu do t€ hegé ndonjé
mbeturing apo pengesé dhe & b&j& ndonjé ndryshim t& gjendjes sé vendit t8 pranimit si¢ kérkohen né kontraté.

Neni 22 Obligimet pér garanci

22.1 Fumizuesi do t& garantojé qé furnizimet 18 jené & reja, 1€ papérdorura, t€ modeleve 8 fundit dhe t€ pérfshijé
té gjitha pérmirésimet e kohéve & fundit n€ dizajn dhe materiale, pérveg nése kérkohet ndryshe né kontraté.
Furnizuesi do t& garantojé & asnjé nga fiumizimet t& mos kené defekt q& shkaktohet nga dizajni, materialet apo
mjeshtéria. Kjo garanci do t€ mbetet ¢ viefshme né at€ ményré qé saktésohet né KVK.

22.2 Purnizuesi do & jeté pérgjegjés pér ménjanimin ¢ defekteve, ose démeve né ndonjé pjesé t& furnizimeve t&
cilat mund & paragiten, apo 1€ ndodhin gjaté periudhés sé garancisé dhe € cilat:

a) rezultojné nga pérdorimi i matetialeve defektive, mjeshtérisé sé gabueshme ose dizajnit jo t& mir€ nga
Furnizuesi; ose

b) rezultojné nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjaté periudhés s& garancis€; ose

¢) shfaqen gjaté ndonjé inspektimi t& béré nga Autoriteti kontraktues ose n€ emér (€ tij.
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22.3 Furnizuesi me shpenzime t§ veta do ta pérmirésojé defektin ose démin sa mé shpejt g& kjo t€ mund t&
praktikohet. Periudha e garancisé pér € gjithé artikujt ¢ ndérruar ose t€ riparuar do té fillojé pérséri nga data né té
cilén &shté béré nddmimi ose riparimi sipas vlerdsimit t& autoritetit kontraktues. periudha e garancisé do té
vazhdohet vetém pér até pjesé t& furnizimeve qé &shté ndikuar nga ndérrimi apo riparimi,

22.4 Nése shfaget ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés s€ garancisé, autoriteti kontraktues do ta
lajmérojé Furnizuesin. Nése Furnizuesi nuk arrin ta kompensojé démin nga ndonjé defekt ose njé dém brenda
afatit kohor t& paraparé né njoftim, autoriteti kontraktues mund t&:

a) t& korrigjojé defektin apo démin vet§, ose t€ punésojé diké tjetér pér ta béré punén né rrezikun dhe me
shpenzimet ¢ Furnizuesit, né t& cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontrakiues do t& zbritet nga paraté
qé duhet t& paguhen ose garancité q& mbahen prej Furnizuesit ose nga té dy;

b) né rast se nuk ka sasi t& dubur ose asnjé garanci muk éshté efektive kérkoni qé t€ merrni shumén e duhur nga
Furnizuesi; ose

¢) té ndérpresé kontratén,

22.5 Obligimet ¢ mirémbajtjes do t& parashihen né KVK dhe né specifikimet teknike. Nése kohézgjatja e periudhés
sé garancisé nuk éshté e specifikuar, ajo do t€ jet€ 365 dité. Periudha e garancisé do té fillojé né datén e pranimit t€
pérkohshém.

Neni 23 Shérbimet pas-shitjes

23.1 Shérbimet pas-shitjes, nése kérkohen né kontraté, do t€ jepen né€ pajtim me t& dhénat e parapara né KVK.
Furnizuesi do t& marré pérsipér té realizojé ose t& organizojé realizimin e mirémbajtjes dhe té riparimit t&
furnizimeve dhe té sigurojé shpejt pjesét rezervé. KVK mund t€ saktésojné q& Furnizuesi t& sigurojé ndonjé ose té
gjitha materialet e méposhtme, njoftimet dhe dokumentet g€ kané t¢ béjné me pjesét rezervé gé i prodhon apo i
distribuon Furnizuesi:

a) pjesét rezervé té cilat Autoriteti kontraktues mund t€ vendosé t'i blejé nga Furnizuesi, duke kuptuar gé ky
vendim nuk do ta lirojé Fumizuesin nga obligimet e garancisé sipas kontratés

b) n& rast t& ndérprerjes sé prodhimit t€ pjeséve rezervé, duhet t& lajmérchet paraprakisht Autoriteti kontraktues
pér t't mundésuar gé té blejé pjesét e kérkuara dhe, pas ndérprerjes, skicat, vizatimet dhe specitikimet e pjeséve
rezervé, nése kérkohen dhe kur kérkohen do t'i sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagesé.

Neni 24 Pranimi pérfundimtar

24.1 Pas skadimit t& periudhés sé garancisé ose, né rastet kur ka mé tepér s njé periudhé, pas skadimit t& periudhés
sé fundit, dhe atéherd kur t& jené zgjidhur & gjitha defektet apo démet, autoriteti kontraktues do t'i 1éshojé
Furnizuesit njé certifikaté t& pranimit pérfundimtar, me njé kopje Autoritetit kontrakiues, duke cekur datén né &
cilén Furnizuesi i ka plotésuar obligimet e tij sipas kontratés dhe né ményr€ té tillé gé autoriteti kontraktues t& jeté
i kénaqur. Certifikata finale e pranimit do ¢ 1&shohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga skadimi i
periudhés sé garancisé ose menjéheré pasi riparimet eventuale qé jang kérkuar sipas Nenit 22 & jené pérfunduar né
ményré té tillé qf 18 jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.

242 Kontrata nuk do t& konsiderohet se &shté realizuar plotésisht derisa t8 jeté nénshkruar certifikata
pérfundimtare e pranimit ose derisa t€ konsiderohet se kjo éshté nénshkruar nga autoriteti kontraktues.

24,3 Pa marré parasysh léshimin e certifikatés pérfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do t& mbeten t&
detyruar pér plotésimin e obligimeve gé dalin sipas kontratés para l&éshimit t¢ certifikatés pérfundimtare t¢ pranimit
dhe t& cilat kané mbetur t& parealizuara né kohé&n kur léshohet certifikata p&rfundimtare e pranimit. Natyra dhe
masa e obligimeve t& tilla do t& pércaktohen duke iu referuar dispozitave t€ kontratés.

Neni 25 Shkelja e kontratés
5.1 Pala ka shkel& kontratén nése nuk arrin té shlyejé ndonjé nga obligimet e veta me kontraté,
25.2 N& rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala e démtuar do té keté t& drejté pér kéto kompensime:

a) démet; dhe/ose
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b) ndérprerjen e kontratés.

25.3 Pérveg masave t& sipérpérmendura, mund t€ jepen démshpérblime. Ato mund t€ jeng:
a) déme té pérgjithshme; ose
b) déme t& likuidueshme,

25.4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet gé rezultojné nga zbatimi i masave t€ parapara né kété nen do té
zbatohen duke u zbritur nga shumat qé duhet t'i paguhen Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesé nga siguria,

Neni 26 Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kentraktues

26.1 Autoriteti kontraktues mundet qé, pasi t’i japé Furnizuesit 7 dit& paralajmérim, ta ndérpresé kontratén né
ndonjérin nga rastet e méposhtme:

a) kur Furnizuesi n& ményré pérmbajtjesore nuk arrin t’i realizojé obligimet e veta sipas késaj kontrate;

b) Furnizuesi déshton né pérmbushien brenda njé afati t€ arsyeshém t& paralajmérimit t& dhéng nga sutoriteti
kontrakiues qé kérkon nga ai t8 evitojé ndonjé neglizhencé apo déshtim pér t& realizuar obligimet ¢ veta sipas
kontratés, dhe t€ cilat ndikojn& né ményré serioze né realizimin e dubur dhe me kohé té punéve;

¢) Furnizuesi refuzon ose &shté neglizhent né realizimin e urdhrave administrative t& dhéna nga autoriteti
kontraktues;

d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratén apo nénkontratén pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;

e) Furnizuesi falimenton ose éshté duke u mbyllur; punét e tij jané duke u administruar nga gjykatat, ka hyré
né marréveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nénshtrohet procedurave ligjore lidhur me
ato ¢éshtje, ose éshté né& ndonjé situaté analoge qé shkaktohet nga ndonjé proceduré€ e ngjashme e paraparé né
legjislacionin apo né rregulloret nacionale;

) Furnizuesi &shté dénuar pér njé shkelje q&€ ka t& b&é me sjelljen profesionale, pérmes njé gjykimi qé ka
fuginé e res judicata;

2) Furnizuesi é&shté shpallur fajtor pér sjellje t& réndé t& keqe jo profesionale té déshmuar me ¢gfarédo mjeti t&
cilin mund ta vértetoj Autoriteti kontraktues;

h) Furnizuesi i éshté nénshtruar njé gjykimi gé ka forcén e res judicata pér mashtrim, korrupsion, pérfshirje né
ndonjé organizaié kriminale ose ndonjé aktivitet tjetér ilegal g8 i démton interesat financiare t& Komuniteteve;

i) Furnizuesi , pas njé procedure tjetér t& prokurimit ose procedure té dhénies s€ njé granti té financuar nga
buxheti i komunitetit, &shté deklaruar se ka béré shkelje serioze t€ kontratés pér mosrealizim t&€ obligimeve t&
veta kontraktuese;

j) té gjitha modifikimet organizative qé pérfshijné ndryshime né personalitetin ligjor, natyrén ose kontrollin e
Furnizuesit, pérveg nése kéto modifikime regjistrohen né suplementin e kontratés;

k) shfaqet ndonjé paaftési tjetér ligjore q& i pengon realizimit t& kontratés;

) Furnizuesi nuk arrin t€ japé garancing ose sigurimin e kérkuar, ose nése personi qé e jep garanciné apo
sigurimin mé t& hershém t& kérkuar né kontratén e tanishme nuk &shté né gjendje t’i plotésojé zotimet e tij.

26.2 Ndérprerja do t€ béhet pa paragjykim ndaj t€ drejtave apo mundésive tjera t& Autoritetit kontraktues dhe
Furnizuesit sipas kontratés. Autoriteti kontraktues, pas késaj mund € nénshkruajé ndonjé kontraté tjetér me njé
palé té tret& né emér t&€ Furnizuesit. Detyrimi i Furnizuesit pér t& shtyré pérmbushjen duhet t& pushojé sé ekzistuari
menjéheré pas ndérprerjes, pavarésisht nga detyrimet g€ mund € jené paragitur tashmé,

26.3 Autoriteti Kontraktues, pas 18shimit 1€ njoftimit t& ndérprerjes s& kontratés, do ta udhézojé Furnizuesin qé t€
ndérmarré hapa t€ menjéhershém pér ta pérmbyllur ekzekutimin e furnizimeve né ményré té shpejté dhe 1€ rregullt
dhe pér t’i zvogéluar né minimum shpenzimet.

26.4 N& rast t& ndérpretjes, autoriteti kontraktues, sa mé shpejt qé t& jeté€ e mundur dhe né prani & Furnizuesit ose
té pérfagésuesve té tij ose duke u b&ré€ atyre thirrjen e duhur, do ta pérgatisé nj€ raport mbi furnizimet e dorézuara
dhe punés sé€ realizuar dhe 1€ b&jé rexhistrimin ¢ materialeve t& furnizuara dhe té papérdorura. Do t€ pérgatitet edhe
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njé deklaraté e parave q& duhet t'i paguhen Furnizuesit dhe parave qé i ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues
né datén e ndérprerjes s&€ kontratés,

26.5 Autoriteti kontraktues nuk do t& jeté i obliguar t& b&jé pagesa tjera pér Furnizuesin derisa t& jené pérfunduar
furnizimet, ndérsa Autoriteti kontraktues do t8 keté t& drejté & marré nga Furnizuesi koston ekstra, nése ka, t&
furnizimeve ose do t& paguajé shumén q& duhet t'i paguhet Furnizuesit para ndérprerjes s& kontratés.

26.6 Nése Autoriteti kontraktues e ndérpret kontratén, ai do & keté t& drejté t& marré nga Furnizuesi humbjet q€ i
jané shkaktuar nén kushtet e kontratés t8 parapara né Nenin 2 t&€ KVK.

Neni 27 Ndérprerja nga ana e Furnizuesit

27.1 Furnizuesi , pasi e ka paralajméruar Autoritetin kontraktues 7 dité paraprakisht, mund ta ndérpresé kontratén
nése Autoriteti kontrakiues:

- nuk arrin t'i paguajé Furnizuesit shumat qé duhet t& paguhen né ndonjé certifikaté t€ léshuar nga personi i
autorizuar pas skadimit t& afatit t& fundit.

- vazhdimisht nuk arrin t’ plotésojé obligimet ¢ veta edhe pas rikujtimeve t€ pérséritura; ose

- & pezullon dorézimin e furnizimeve, ose ndonjé pjesé t€ tyre, pér mé tepér se 180 dité, pér arsye qé nuk jané
specifikuar né kontraté ose & nuk mund t'i atribuohen Furnizuesit.

27.2 Ndérprerja do & béhet pa paragjykim pér ndonjé t& drejté apo autoritet tjetér sipas kontratés s& Autoritetit
kontraktues dhe Furnizuesit.

27.3 N& rast t& ndérprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 27.1, Autoriteti kontraktues do ta paguajé
Furnizuesin pér humbje ose dém qé mund t’i jet8 shkaktuar Furnizuesit,

Neni 28 Forca madhore

28.1 Asnjéra palé nuk konsiderohet se ka béré mosrespektim ose shkelje t& obligimeve € saj sipas kontratés nése
realizimi i obligimeve t& tilla parandalohet nga ndonjé ngjarje ¢ shkaktuar nga njé forcé madhore q& shkaktohet
pas datés kur kontrata hyn né fuqi.

28.2 Pér géllime té kétij Neni, termi "forcé madhore" do t& thoté veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit ose
grregullimet tjera industriale, veprimet ¢ armikut publik, luftérat qofshin t€ deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet,
rastet e dhunés, epidemité, rréshqitjet e tokés, térmetet, shtréngatat, vetétima, vérshimet, erozionet, trazirat civile,
eksplodimet dhe ndonjé ngjarje tjetér e ngjashme e paparashikuar gé éshté pértej kontrollit t€ paléve dhe nuk mund
té pérballohet as me kujdesin e duhur.

28.3 Pa marré parasysh dispozitat e Neneve 14 dhe 26, Furnizuesi nuk do t& jeté i detyruar t€ heqé doré nga
garancia e realizimit, démet e likuiduara ose ndérprerja pér shkak té shkeljes nése, dhe deri n€ at€é masé sa, vonesa
e tij ¢ realizimit ose ményré tjetér déshtimi pér € realizuar obligimet e tij me kontrat€ &shté rezultat i njé ngjatjeje
té forcés madhore. Gjithashtu, pa marré parasysh dispozitat e Neneve 18.4 dhe 27, Autoriteti kontraktues nuk do t€
jeté i detyruar té paguajé interes pér pagesat e vonuara, pér mosrealizim ose pér ndérprerje nga Furnizuesi pér
shkelje t& kontratés, nése dhe deri né até masé sa vonesa ¢ Autoritetit kontraktues ose lloj fetér i déshtimit pér t€
kryer obligimet e tij &shté rezultat i forcés madhore.

28.4 Nése ndonjéra palé konsideron se ndonjé rrethang ¢ forcés madhore ka ndodhur e cila mund t€ ndikoj& né
realizimin e obligimeve té saj, menjéheré do ta lajmérojé palén tjetér, duke dhéné t€ dhéna detaje mbi natyrén,
kohézgjatjen ¢ mundshme dhe efektin g& kané gjasa ta kené rrethanat. Pérveg nése udhézohet ndryshe nga
autoriteti kontraktues me shkrim, Furnizuesi do t& vazhdojé t’i realizojé obligimet e tij sipas kontratés pérderisa
&shté mjaft praktike, dhe t& angazhojé t€ gjitba mjetet e arsyeshme alternative pér t€ plotésuar ndonjé obligim qé&
ngjarja e forcés madhore t€ mos ¢ pengojé até gjaté punés. Furnizuesi nuk do t€ zbatoj€ mjete 1€ tilla alternative
pérveg nése udhézohet ta b&jé kété nga autoriteti kontraktues.

28.5 Nése Furnizuesi shkakton kosto plotésuese gjaté zbatimit t& urdhrave té autoritetit kontraktues ose gjaté
pérdorimit t& mjeteve alternative sipas nenit 28.4 shuma e saj do t€ certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 29 Zgjidhja miqésore e mosmarriveshjeve
29.1 Palét duhet t'i b&jné & gjitha pérpjeke pér & zgjidhur né ményré migésore (& gjitha mosmarréveshjet g€ mund
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t¢ ndodhin ndérmjet tyre. Sapo t& shfaget ndonjé mosmarréveshje, palét do ta lajmérojné njéra tjetrén me shkrim
pér géndrimet e tyre né mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje q€ ata konsiderojné se €sht€ e mundshme. Nése
cilado palé e sheh t& dobishme, palét do t& takohen dhe t&€ mundohen ta zgjidhin mosmarréveshjen. Pala do té i
pérgjigjet kérkesés pér zgjidhje migésore brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha maksimale qé jepet pér arritjen ¢
késaj zgjidhjeje do t& jeté 30 dit€ nga fillimi i procedurés. Nése pérpjekja pér t€ arritur zgjidhje migésore déshton
ose nése pala déshton t& pérgjigjet me kohé ndaj kérkesave pér zgjidhje, té dyja palét do té& jené t& lira t€ vazhdojné
né fazén ¢ ardhshme t& procedurés sé zgjidhjes sé mosmarréveshjes duke ¢ lajméruar tjetrén.

29.2 Nése procedura ¢ zgjidhjes miqésore t& mosmarréveshjes déshton, palét mund t€ merren vesh t€ pérpigen té
pajtohen pérmes institucionit t& specifikuar né KVK. Nése nuk mund t& arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas
fillimit t& procedurés s¢ pajtimit, secila palé do € keté t& drejté t& vazhdojé né fazén e ardhshme t€ procedurés sé

zgjidhjes s& mosmarréveshjes.
Neni 30 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjyqésore

30.1 Nése nuk mund t& arihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés migésore pér zgjidhje t&
mosmarréveshjes, secila palé mund t€ kérkojé:

a) ose vendim nga gjyqi; ose
b) kurdo qe palét pajtohen vendim arbitrimi né pajtim me KVK..

32.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata
apo arbitrimi,
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KUSHTET E VECANTA

KVK né vijim do t& plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré g€ ka njé konfliki, dispozitat kétu do té
mbizotérojné mbi ato t&€ KPK.

Pérshlrimi | nenit

Ligji i zbatueshém dhe
gjuha

Ligjet ¢ Kosovés gé jané né fuqi do t& zbatohen pér t€ gjitha ¢éshijet qé
nuk mbulohen nga dispozitat e kontratés. Juridiksioni do té jeté gjykata
pérkatése né Prishting,

2.2

Gjuha e pérdorur do té jeté gjuha shgipe.

Siguria e ekzekutimit

9.1

Shume e sigurisé s
kohézgjatie 13 muaj

Programi i ekzekutimit

11

Tatimet dhe marréveshjet
doganore

12.1

Operatori Ekonomik &shté pérgjegjés pér t& gjitha detyrimet dhe taksat né
pérputhje me Ligjin e Republikés s€ Kosovés,

Cilssia e furnizimeve

16.2

Me rastin e pranimit té mallrave, menaxheri i Kontratis do t&
kontrollojé cilésing dhe sasing e mallrave € furniznara a jané sipas
specifikimeve né kontraté dhe sipas kérkesés gé ka paraqité njésia e
kérkesés.

Nése gjaté késaj kohe véren mangési né artikujt ¢ furnizuar si né cilési apo
sasi i reklamon te furnizuesi i cili &shté i obliguar qé t& ndérrojé mallin e
reklamuar apo té plotésojé sasiné g€ mungon.

Furnizuesi do t& keté kujdes né furnizim cilésoré sipas njésive kérkuese ne
afat prej 2 dite pas pranimit te kérkesés

Inspektimi dhe testimi

17.2

Inspektimi pér cilési dhe sasi do t& kryhet ¢do heré me rastin e pranimit t&
artikujve t& porositur, Autoriteti kontraktues e ruan té drejtén ¢ reklamimit
t&€ mallrave pér cilési apo sasi pér 72 oré.

Nése gjaté késaj kohe véren mangési né artikujt ¢ furnizuar si né cilési apo
sasi i reklamon te furnizuesi 1 cili &shi€ i obliguar q& t8 ndérrojé mallin e
reklamuar apo té plotésojé sasiné q& mungon.

Démet e likariduara

18.1

Démet ¢ Hkuiduara pér & gjitha Punét jané 0.25% ¢ Cmimit pérfundimtar
t& Kontratés pér dité vonese.

Shuma maksimale e démeve t€ likuiduara pér € gjitha Punét &shté 10 % e




Cmimit final (€ Kontratés.

Inspektimi dhe testimi

19.1

Menaxher i Kontratés pér pjesén e Arsimit cakiohet:

1. Liridon Duhlaku, ndérsa MDMEK caktohet.Rasim Hasani,
Drejtorati pér Arsim, pér furnizimet pér pjesén e Arsimit,

2. QKMF Izjadin Kozhani, ndérsa MDMK caktohet Agim
Krasniqi, Drejtorati pér Shéndetési, pér furnizimet pér pjesén e
Shéndetésisé.

3. Uran Qeriqi, ndérsa MDMK caktchet Anila Llugiqi, Drejtorati

pér Kulturé, Rini dhe Sport, pér furnizimet pér pjesén e DKRS-s&.

Pagesa

201

T

Dorézimi

21.2

Furnizuesi do t'i barté t8 gjitha rreziget qé kang t& b&jné me mallrat deri né
pranimin né destinacion..

Dérgesa:

Dérgesat do t& béhet brenda 2 ditéve pas marjes se “urdhér blerjes” nga
ana ¢ Furnizuesit.

Dorézimi do té béhet né njé dité pune dhe gjaté orarit t& punés &
Autoritetit kontraktues (e héné - e premte, 8:00-16:00).

Obligimet e garancionit

221

Furnizuesi &shté pérgjegiés pér materialin e furnizuar dhe nése konstatohet
ne defektet si pasojé e cildsisé s& furnizuesi do t€ kompensojé
démin ¢ shkaktuar,

Pranimi i furnizimeve

223

Pranimi i furnizimeve béhet nga Komisioni pér Pranimin ¢ furnizimeve i
cili emérohet me Vendim nga Zyrtari Kryesor Administrativ. Komisioni
pér Pranimin e furnizimeve ka pérgjegjésing t€ bejé konstatimin e sasisé,
cilésisg, llojit dhe vierés s& fumizimeve & pranuana, t€ cilat dokumentohen
me procesverbal se jané né pérputhshméri me kontratén apo urdhérbletjen.

Zgjidhja migésore e
mosmarréveshjes

31.2

Komisioni pér Ndérmjetésim ne kuadér te Ministrisé se Drejtésisé

Zgjidhja e
mosmarréveshjes me
procedure gjygésore

32.1

a} Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve t& cilat mund t€ lindin gjaté
ekzekutimit s¢ késaj kontrate dhe se nuk éshté e mundur t& zgjidhet
ndryshe ndérmjet paléve do té dorézohet Gjykatén Themelore-Prishting
né pajtim me ligjin né Kosové.

08¢

b) kurdo ge palét pajtohen, ¢do mosmarréveshje ndérmjet paiéve té cilat
mund té lindin gjaté ekzekutimit sé k&saj kontrate dhe se nuk &shté e
mundur t& zgjidhet ndryshe ndérmjet paléve do t& dorézohet né arbitrazh t&
Tribunali i Pérhershém i Arbitrazhit ¢ Xosovés né kuadér té Odéds
Hkonomike té Kosovés, né pérputhje me rregullat e Dhomés
Ndérkombétare té Tregtisé.

17




Furniéimi me pelet pbr ngrohje pér IEA-t§, QKMF-nE dhe DKRSné
- Tofali
NF. Parshkrimi Njesia Sasia @':?,lg ITE me TVEH
€

Palet per ngrohje - Vlera energjetike 4.5 -
8.3 kwiky. Lagéshiia e peletit {8 furnizuar

1 pmaximumi 8%. fon 360 183.99 66,236.40
Dimensionet & peletit te furnlzuar
d=Bmm.i. max = 35mm,

) $’|§mﬁéeﬁ pergjithshme | 66,236.40
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KUVENDI KOMUNAL LIPLJAN

NJOFTIM PR KONTRATE

O PUNE FURNIZIM 0 SHERBIME

Sipas Nenit 40té Ligjit Nr. 04/L-042 pér Prokurimin Publik 1¢ Republikés se Kosovés, i ndryshuar dhe plotésuar me
ligiin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligfin Nr. 05/L-092

Data e pérgatitjes sé njoftimit: 02.04.2025

Nr i Prokurimit 613-25-2639-1-2-1
Nr i brendshém

Ky njoftim &shté pérgatitur né GTJUHET:
Shqip 8 Serbisht  [X Anglisht [

NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES

1.1) EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)

Emri zyrtar: KUVENDI KOMUNAL LIPTJAN

Adresa Postare: SHQIPERIA

Qyteti; LIPJAN

Kodi postar: 14000

Vendi: Kosové

Personi kontaktues: Bekim Shabani

Telefoni: +38 20041539

Email: bekim.g.shabani@rks-gov.net

Faksi:

Adresa ¢ Internetit (nése aplikohet).

ro L[l Jo [
Kontrata pérshiné prokurimin e pérbashkét

ro [ Jo [X
Kontrata shpérblehet nga Agjencia Qendrore e Prokurimit

Nése po, specifiko identitetin e t& gjithé Autoriteteve Kontraktuese gé kané t& drejté t& b&jné porosi
nén termet e kontratés ose referoju njé Aneksi:

NENI IT: LENDA E KONTRATES
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I1.1) PERSHKRIMI

I1.1.1) Titulli i kontratés i dhéné nga autoriteti kontraktues:
Furnizimi me pelet pér ngrohje pér IEA-t¢, QKMF-n¢ dhe DKRS-né

I1.1.2) Llojii kontratés dhe lokacioni i punéve, vendii dorézimit apo realizimit
(Zgjidhni vetém njé kategori - puné, furnizime apo shérbime — e cila korrespondon mé sé shumti me
objektin specifik té kontratés suqj)

] Puné B  Furnizime [0 Shérbime
O Ekzekutim & Blerja

[ Plani dhe ekzekutimi O Qira financiare (lizing)

[ Realizimi, né ¢farédo [ Qira

ményre, té punés, pérgjegjés [0 Blerje me késte

me kérkesa [ Njé kombinim i kétyre

Vendi apo vendndodhja kryesore e punéve/kryesor i dorézimit/ kryesor i realizimit
IEA-té, QKMF-né dhe DKRS-né

I1.1.3) Njoftimi pérfshiné

Krijimin e kontratés publike kornizé

I1.1.4) Informacionet e marréveshjes kornizé (nése aplikohet):

Kontrate publike kornizé me njé operator
54

Kontrate publike kornizé me disa operator

4
Ekzekutimi i kontratés:

Thirrje/Porosi
X

Kontrata ndihmése/Mini-konkurencé
O

Kohézgjatja e kontratés publike kornizé: né muaj 12

11.1.5) Pérshkrim i shkurtér i léndés sé kontratés
Furnizimi me pelet pér ngrohje pér IEA-té, QKMF-n¢ dhe DKRS-né

11.1.6) Klasifikimi i Fjalorit té Pérgjithshém &€ Prokurimit (FPP):
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§21910060-9

I1.1.7) Variantet pranchen
ro [l Jo [X

I1.1.8) Ndarja né Pjesé
po [ Jo K

Nése po, tenderét mund t& dorézohen pér (shénoni vetém njé kuti)

[0 vetém njé pjesé [ T gjitha pjesét

11.1.9) Informacione lidhur me pjesét (nése aplikohen)

Nr. i pjesés Emértimi i grupit Pérshkrimi i shkurtér

Numri maksimal i Pjeséveqé do té mund té shpérblehet tek njé tenderues éshté:

I1.1.10) Vlera e parashikuar e kontratés: 90,000,00

11.2) SASIA APO FUSHEVEPRIMI I KONTRATES

Sasia apo fushéveprimi i pérgjithshém (pérfshiré té giitha pjesét dhe opsionet nése aplikohen)
Furnizimi me pelet pér ngrohje pér IEA-té, QKMF-né dhe DKRS-né. Sasite jane te parapara te
pershkrimi i cmimeve.

11.3) KOHEZGJATJA E KONTRATES APO AFATET KOHORE PER PERFUNDIM

Kohézgjatja né muaj apo dit¢  (nga dhénia e kontratés)
apo

Fillimi

Pérfundimi

NENI III: INFORMACIONET LIGJORE, EKONOMIKE, FINANCIARE DHE TEKNIKE

II1.1) KUSHTET NE LIDHJE ME KONTRATEN

I1.1.1) Siguria e kérkuar e ekzekutimit
Ppo [X Jo O

Nése po, vlera e sigurisé s€ ekzekutimit ~ EUR  ose 10% e vleres se kontrates ne kohezgjatje
prej 13 muaj % ¢ vlerés s€ kontratés

111.1.2) Forma ligjore g€ do té merret pérmes grupit té operatoréve ekonomik té ciléve do t'u
jepet kontrata (nése aplikohet):

II1.1.3) Kushtet e tjera té veganta me té cilat ka té béjé ekzekutimi i kontratés
po L[] Jo [
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Nése po, pérshkrimi i kushteve t€ vecanta

I11.2) KUSHTET PER PJESEMARRJE

II1.2.1) Kérkesat e pérshtatshmérisé:

1.0peratori Ekonomik duhet té pérmbushé
kérkesat e specifikuara né nenin 65 & Ligjit té
Prokurimit Publik (LPP), Ligji nr. 04 L-42. LPP
mund t& shkarkohet nga http krpp.rksgov.net,
Vértetim nga Administrata Tatimore e Kosovés,
3. Vértetim nga Gjykata kompetente.

Déshmia e kérkuar dokumentare.

1.Deklaratén nén betim se operatori ekonomik
pérmbush kérkesat mbi pérshtatshmériné Neni
65 i Ligjit Nr., 04 1.-042 , Plotésimi i Aneksit
Nr. 2 te Dosjes se Tenderit 2.Njé vértetim nga
administrata tatimore ¢ vendit té themelimit t&
operatorit ekonomik, se operatori ekonomik né
fjalé nuk éshté me vonesé pér pagimin ¢
tatimeve sé paku deri né tremujorin e fundit té
vitit para dorézimit té tenderit. Kérkohet kopja
vetém nga Operatori Ekonomik ge propozohet
pér shpérblim te kontratés dhe dorézohet te
Autoriteti Kontraktues para publikimit te
Njoftimit mbi Vendimin ¢ Autoritetit
Kontraktues. 3.Njé vértetim nga Gjykata qe
vérteton se a.0Operatori ekonomik, ndonjé
drejtues, menaxher ose drejtor i saj gjaté
dhjeté viteve t& kalnar nuk a éshté shpallur
fajtor nga njé gjykaté kompetente pér kryerjen
e njé vepre penale; dhe b.Operatori ekonomik
nuk éshté ne falimentim ose nén administrim te
dhunshém gjyqésore. Pér piken (a) dhe (b)
Kérkohet origjinali vetém nga Operatori
Ekonomik ge propozohet pér shpérblim te
kontratés dhe dorézohet te Autoriteti
Kontraktues para publikimit te Njoftimit mbi
Vendimin e Autoritetit Kontraktues. Déshtimi
i Operatorit Ekonomik ge éshté propozuar ge
te shpérblehet me kontrate te sjelle dokumentet
te kérkuara ne piken, 2 dhe 3 i jep té drejté
Autoritetit Kontraktues ge ofertén ta refuzoj, te
konfiskoj sigurimin e tenderit nése e njéjta
éshté kérkuar, té inicioj procedurén pér
diskualifikim n& pérputhje me nenin 99.2 té
LPP-se dhe te vazhdoj me shpérblim te
kontratés me Operatorin Ekonomik qe éshté
listuar ne vendin e dyte

111.2.2) Pérshtatshméria profesionale:

Kérkesa 1. Regjistrimi si Operator Ekonomik né
regjistrin profesional, komercial dhe apo
regjistrin e ndérmarrjeve né vendin e juaj té
themelimit.

Déshmia e kérkuar dokumentare.

Deshmia 1. Regjistrimi si Operator Ekonomik
né regjistrin profesional, komercial dhe apo
regjistrin ¢ ndérmarrjeve né vendin e juaj té
themelimit

I11.2.3) Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

Déshmia e kérkuar dofkumentare:

111.2.4) Kapaciteti teknik dhe profesional:

Déshmia e kérkuar dokumentare:
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Kérkesa 1 Operatori ekonomik duhet té ofroj Déshmia 1. Nje liste e konratave e nenshkruar
déshmi se ka perfunduar me sukses kontratat dhe vulosur nga OE ku do té béhet pérshkrimi
pér furnizim me pelet né vlere prej 130,000.00 me kéto informata titullin e kontratés, klientin,
Euro né 3 (tri) vitet e shkuara, duke filinar nga datén e fillimit ¢ kontratés, datén e

data e publikimit té Njoftimit pér Kontrate, (né | pérfundimit té kontrates, vlerén e kontrates.
rast té grupit te konzorciumit lideri duhet ti keté¢ | Referencat pér kontratat e prezentuara per

sé pakn 60% te kerkeses). furnizim me pelet. Nese kontrata me reference
eshte me kompani private te deshmohet me
transaksion bankar (deshmi ge eshte kry
pagesa). Referencat apo pranimet teknike
duhet te jene ne 3 (tri) vitet e shkuara, duke
filluar nga data e publikimit té Njoftimit pér
Kontrate, (né rast té grupit(konzorcinmit) te
OE lideri duhet ti keté sé paku 60% te
kerkeses).

111.3) KUSHTET SPECIFIKE PR KONTRATAT E SHERBIMEVE

po O 3 O

I11.3.1)Ekzekutimi i shérbimeve i rezervuar pér njé profesion té caktuar

Nése po, referenca pér ligjin, rregulloren apo dispozitén administrative pétkatése

I11.3.2 Personat ligjor duhet té tregojné emrat e kualifikimeve profesionale té personelit
pérgjegjés pér ekzekutimin e shérbimeve

rpo [ Jo [

NENI IV: PROCEDURA

IV.1) LLOJI I PROCEDURKES

IV.1.1) Lloji i procedurés

E hapur

O E kufizuar

[1 Konkurruese me negociata

[ Kuotim i Cmimit

IV.1.2)Kufizime né numrin e operatoréve té cilét do té ftohen pér tenderim (proceduré e kufizuar
apo konkurruese me negociata)

Né bazé t& aplikacioneve t& pranuara, mé sé shumti 6 kandidat do t€ ftohen pér t& dorézuar tenderét e
detajuar té késaj kontrate. Nése mé shumé se 6 kandidat t€ pérshtatshém i plotésojné kriteret e mésipérme
18 pérzgjedhjes, pérparésité dhe dobésité relevante t& aplikacioneve t€ kétyre kandidatéve do té ri-
ekzaminohen pér té identifikuar gjashté aplikacionet mé t€ mira pér proceduren e tenderit. T€ vetmit
faktorg t& cilét do té mirren parasysh gjaté kétij ri-ckzaminimi jané:

IV.1.3) Reduktimi i numrit té€ operatoréve gjaté negociatave (proceduré konkurruese me
negociata)

Udhéheq negociatat né faza t€ njépasnjéshme
pe [ Jo [1

né ményré qé té zvogélohet numri i tenderéve € negocinar

Autoritetet kontraktuese mund 1€ shpérblejné
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koniratat né bazé té tenderéve fillestaré pa negociata

po O Jo [

1V.1.4 Numri minimal i kandidateve te cilét do te ftohen qe te dorézojné
Tenderét fillestar éshté:

IV.1.5. Informata ne lidhje me ankandin elektronik
Do te pérdoret ankandi elektronik: Po [l Jo

Informata shiese ne lidhje me ankandin elektronik:

IV.2) KRITERET E DHENIES

B Cmimi mé i ulét
ose
(W Tenderi ekonomikisht mé i favorshém né drejtim té

IV.3) INFORMACIONET ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Publikimet paraprake né lidhje me kontratén e njéjté
po [ Jo X

Nése po,

Njoftim paraprak: i

Publikime tjera (nése aplikohen).
i
i

po [ Jo [
Dokumentet me pages

Nése po, gmimi  EUR
Kushtet dhe metoda e pagesés:

1V.3.2) Afati i fundit pér pranim té tenderéve / aplikacioneve:

data 24.04.2025 koha 14:00:00 vendi Platforma elektronike e-prokurimi

1V.3.3) Afati kohor pér dorézimin e tenderéve / aplikacioneve éshté shkurtuar:
O Pe Jo

Nése po, jep arsyetim

TV.3.4) A éshté e nevojshme siguria e tenderit:
Po [X Jo 0O

Nése po, vlera e sigurisé sé tenderit 1000€
Vlefshmeéria e sigurisé sé tenderit né dit€ 90 gpo muaj
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IV.3.5) Periudha e viefshmérisé sé tenderit:
Deri mé: data: ditét 60 apo  muajt

IV.3.6) Takimi pér hapjen e tenderéve:

data 24.04,2025 koha 14:00:00 vendi Komuna Lipjan kati 2

NENI V: INFORMACIONET PLOTESUESE

V.1) ANKESAT

Cdo palé e interesuar mund té béjé ankesé prané Autoritetit Kontraktues, né bazé té nenit
108/A. té Ligjit Nr. 04/L.-042 pér Prokurimin Publik té Republikés se Kosovés, i ndryshuar
dhe plotésuar me ligjin Nr. 04/1.-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092ne adresén ¢
specifikuar ne Nenin I te kétij Njoftimi pér kontraté.

V.2) INFORMACIONET SHTESE

Shénim: operatorét ekonomik do té kené & drejté t€ dorézojné tenderin, kérkesén pér
pjesémarrje dhe dokumentet e tjera té nevojshme apo dosjet té cilat u lejohen gjaté kryerjes
s¢ njé aktiviteti té prokurimit né¢ gjuhén Shqipe, Serbe dhe Angleze.

Shto informacione tjera: (si konferenca para-ofertuese, vizita ne punishte etj)
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KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN

NJOFTIM PER DHENIE TE KONTRATES

O PUNE ® FURNIZIM 1 SHERBIME
Sipas Nenit 41 té Ligjit Nr. 04/L-042 pér Prokurimin Publik té Republikés se Kosovés, i ndryshuar dhe plotésuar me
ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Data e pérgatitjes s€ njoftimit: 11.06.2025

Numri i Prokurimit 613-25-2639-1-2-1

Numri i Brendshém i Prokurimit

Ky njoftim éshté pérgatitur né GTUHET:
Shqip & Serbisht [ Anglisht [

NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES

1.1) EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)

Emri zyrtar: KUVENDI KOMUNAL LIPLJAN

Adresa Postare: SHQIPERIA

Qyteti: LIPJAN Kodi postar: 140006 Vendi: Kosové
Personi kontaktnes: Bekim Shabani Telefoni: +38 20041539
Email: bekim.g.shahani@rks-gov.net Faksi:

Adresa e Internetit (nése aplikohet):

Kontrata pérshiné prokurimin e pérbashkét Po O Jo X
Kontrata shpérblehet nga Agjencia Qendrore e Prokurimit Po O Jo B

Nése po, specifiko identitetin e t& gjithé Autoriteteve Kontrakiuese qé kané té drejté t&€ béjné porosi
nén termet e kontratés ose referoju njé Aneksi.

NENI II: LENDA E KONTRATES

IL.1) PERSHKRIMI

I1.1.1) Titulli i kontratés i dhéné nga autoriteti kontraktues:
Furnizimi me pelet pér ngrohje pér IEA-t¢, QKMF-né dhe DKRS-né
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I1.1.2) Llojii kontratés dhe lokacioni i punéve, vendi i dorézimit apo realizimit
(Zgjidhni vetém njé kategori - puné, furnizime apo shérbime — e cila korrespondon mé sé shumti me objektin
| specifik té kontratés suaj)

O Puné b Furnizime [0 Shérbime
O Ekzekutim Blerje

[ Plani dhe ekzekutimi 3 Qira financiare (lizing)

O Realizimi, né ¢farédo [ Qira

ményre, t& punés, pérgjegjés me | [ Blerje me késte

kérkesa [ Njé kombinim i kétyre

Vendi apo vendndodhja kryesore e punéve
TEA-t6, QKMF-né dhe DKRS-né

11.1.3) Njoftimi pérfshiné, nése aplikohet
Pérmbylljen e kontratés publike kornizé me njé operator &
Pérmbylljen e kontratés publike korniz& me disa operatoré [

Kohézgjatja e marréveshjes kornizé: né muaj 12

I1.1.4) Pérshkrimi i shkurtér i léndés sé kontratés
Furnizimi me pelet pér ngrohje pér IEA-té, QKMF-né dhe DKRS-né

I1.1.5) Klasifikimi i Fjalorit té Pérgjithshém t€ Prokurimit (FPP)
[1 ] o2191000-9

I1.1.6) Ndarja né Pjesé
po [l Jo [

I1.1.7) Viera e parashikuar ¢ kontratés: 90,000.00

NENI 1II: PROCEDURA

II1.1) LLOJI I PROCEDURES

B E hapur

[0 E kufizuar

O Konkurruese me negociata

O E negociuar pa publikimit t& njoftimit pér kontraté
£ Cmimi i kuotimit

1i1.2) KRITERET E DHENIES

B08 Njoftim per dhenje te kontrates 215




® Cmimi mé i ulét
ose
O Tenderi ekonomikisht mé i favorshém né drejtim té

I11.3) ) INFORMACIONET ADMINISTRATIVE

111.3.1) Publikimet paraprake né lidhje me kontratén e njéjté

BOS Njoftim per Kontrat  : 2025/613-25-2639-1-2-1/B05-0007012 i 03.04.2025

Publikimet e tjera (nése aplikohen):
i
i

B08 Njoftim per dhenje te kontrates
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SECTION IV: DHENIA E KONTRATES
(N€ rast té disa pjeséve té dhéna disa operatoréve ekonomik 1é suksesshém, pérsérit S IV.4 dhe IV.5

pér secilén pjesé)

Kontrata: 613-25-2639-1-2-1/C1063
Nr. ipjesés: 1
Pérshkrimi i shkurtér: Furnizimi me pelet pér ngrohje pér IEA-té, QKMF-né dhe DKRS-né

IV.1) Data e dhénies sé kontratés 24.05.2025

IV.2) Data e planifikuar e nénshkrimit té kontratés 16.06.2025

TV.3) Numri i tenderéve té pranuar: 6

IV.4) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, té cilit i éshté dhéné kontrata

Emri zyrtar: Bek Fluids L.L.C.

Adresa Postare; Miradi e Poshtme

Qyteti: Fushe Kosove Kodi postar; 12000 Vendi: Kosové

URL (nése aplikohet);

Personi kontaktues: Email: bekfluidsllc@gmail.com
Telefoni: 49237999 Faksi: 049237999

1V .5) Informacione mbi vlerén e kontratés
Vlera e pérgjithshme e kontratés 66,236.40 EUR
Nése €shté vjetore apo mujore (ju lutemi shénoni) numrin ¢ viteve apo muajve

Tenderi i pérgjegjshém me ¢mimin mé t€ ulét; 66,236.40
Tenderi i pérgjegjshém me ¢mimin mé t€ larté; 77,046.00

IV.6) A ka gjasa qé kontrata té nénkontraktohet
| 3 = J X
¢ | ° 0

Nése po, vlera e kontratés apo pérqindja qé ka gjasa t& nénkontraktohet
Vlera ; apo Pérgindja %; Nuk dihet £1 ]

Njé pérshkrim i shkurtér i vlerés/pérqindjes q& do t€ nénkontraktohet (nése dihet):

B08 Nijoftim per dhenje te kontrates 4/5




NENI V: INFORMACIONET PLOTESUESE

V.1) ANKESAT

Cdo palé e interesuar mund té béjé ankesé prané Autoritetit Kontraktues né bazé t¢ nenit
108/A te ligjit Nr. 04/L-042 pér Prokurimin Publik té¢ Republikés se Kosovés, i ndryshuar
dhe plotésuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092 ne adresén
e specifikuar ne Nenin I te kétij Njoftimi pér dhénie te kontratés.

V.2) INFORMACIONET SHTESE

Shto informacione tjera:

Shtojce: Kopja e deklaratés se Nevojave dhe Disponueshmerise se mjeteve

B08 Njoftim per dhenje te kontrates 5/5




KUVENDI KOMUNAIL LIPIJAN

NJOFTIMI PER NENSHKRIMIN E KONTRATES

X FURNIZIM 1 PUNE ] SHERBIME

Sipas Nenit 414 1é Ligjit Nr. 04/L-042 pér Prokurimin Publik 1& Republikés se Kosovés, i ndryshuar dhe plotésuar me
ligjin Nr. 04/L-237, ligiin Nr. 05/L-068 dhe ligfin Nr. 05/L-092

Data e pérgatitjes sé njoftimit: 18.06.2025

Nr i Prokurimit 613-25-2639-1-2-1

Nr i brendshém

Ky njoftim éshté pérgatitur ng GTUHET:
Shqip i Serbisht X Anglisht [

NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES

1.1) EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)

Emri zyrtar: KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN

Adresa Postare: SHQIPERIA

Qyteti: LIPJAN Kodi postar: 14000 Vendi: Kosové
Personi kontaktues: Bekim Shabani Telefoni: +38 20041532
Email: bekim.g.shabani@rks-gov.net Faksi:

Adresa ¢ Internetit (nése aplikohet):

Kontrata pérshiné prokurimin e pérbashkét po O Jo [

Kontrata shpérblehet nga Agjencia Qendrore e Prokurimit po O Jo K

NENI II: LENDA E KONTRATES

IL1) PERSHKRIMI

11.1.1) Titulli i kontratés i dhéné nga autoriteti kontraktues:
Furgizimi me pelet pér ngrohje pér IEA-té, QKMF-né dhe DKRS-né

11.1.2) Llojii kontratés dhe lokacioni i punéve, vendii dorézimit apo realizimit
(Zgjidhni vetém njé kategori - puné, furnizime apo shérbime - e cila korrespondon mé sé shumti me
objektin specifik té kontratés suaj)

O Puné X Furnizime O Shérbime
O Ekzekutim Blerja
[0 Plani dhe ekzekutimi [ Qira financiare (lizing)
O Realizimi, né ¢farédo ményre, [J Qira
t& punés, pérgjegiés me kérkesa O Blerje me késte
[J Njé kombinim i kétyre

Formulari standard: "B52 Njoftimi pér nénshkrimin e Kontratés”




Vendi apo vendndodhja kryesore e punéve / Vendi kryesor i dorézimit / Vendi kryesor 1

realizimit
IEA-té, QKMF-né dhe DKRS-né

I1.1.3) Njeftimi pérfshiné
Krijimin e kontratés publike kornizé: Po E JoO

Kohézgjatja e kontratés publike kornizé: né muaj 12

IL.1.4) Pérshkrim i shkurtér i léndés sé kontratés
Furnizimi me pelet pér ngrohje pér IEA-té, QKMF-né dhe DKRS-né

Vlera e parashikuar e kontratés: 90,000.00

Financuar: [ Vetanake [0 Buxheti i Konsoliduar 1 Kosovés

0 Donacion

Kohézgjatja e kontratés (data e fillimi dhe pérfundimit)

Ne dite: Ne muaj:
Data e fillimni: Data ¢ pérfundimit:

I1.1.5) Klasifikimi i Fjalorit té Pérgjithshém té Prokurimit (FPP):
02191000-9

NENI 11I: PROCEDURA
II1.1) LLOJI I PROCEDURES

E hapur

[} E kufizuar

0 Konkurruese me negociata
O E negociuar

O Kuotim

03 Vlere minimale

111.2) KRITERET E DHENIES

B Cmimi méiulétii [0 Tenderi ekonomikisht mé i favorshém

Formulari standard: "B52 Njoftimi pér nénshlrimin e Kontratés"”




NENI IV: DHENIA E KONTRATES
(Né rast té disa pjeséve té dhéna disa operatoréve ekonomik té suksesshém, pérsérit SIV.3, IV .4 dhe

1V.5 pér secilén pjesé)
IV.1) Data ¢ inicimit te aktivitetit te prokurimit:

Data e publikimit te Njoftimit pér kontrate: 03.04.2025

Data e hapjes se tenderéve: 24.04.2025

Data e publikimit te Njoftimit te dhénies se kontratés: 11.06.2025

Data e nénshkrimit te kontratés: Shih Nenin IV.3)

IV.2) Numri i kérkesave pér térheqje te Dosjes se Tenderit:

Numri i tenderéve te pranuar; Shih Nenin IV.3)

Numri i tenderéve te pérgjegjshém: Shih Nenin IV.3)

Afati kohor pér dorézim te tenderéve: normal [11i shkurtuar

ll'V.3) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, me té cilin éshté nénshkruar kontrata

Kontrata No.: 613-25-2639-1-2-1/C1063
Grupi No.: 1
Grupi: Furnizimi me pelet pér ngrokje pér IEA-té, QKMEF-né dhe DKRS-né

Data e nénshkrimit te kontratés: 18.06.2025
Numvri i tenderéve te pranuar: 6
Numri i tenderéve te pérgjegjshém: 4

Emri zyrtar: Bek Fluids L.L.C.

Adresa Postare: Miradi ¢ Poshtme

Qyteti: Fushe Kosove Kodi postar: 12000 Vendi: Kosové
URL (nése aplikohet):

Personi kontaktues: Email:

Telefoni: 049237999 Faksi: 049237999

IV .4) Informacione mbi vlerén e kontratés
Vlera e pérgjithshme e kontratés 66,236.40  EUR

Tenderi 1 pérgjegjshém me ¢gmimin mé t€ ulét: 66,236.40
Tenderi i pérgjegjshém me ¢gmimin mé t& larté: 77,040.00

IV.5) A ka gjasa qé kontrata té nénkoniraktohet
Po = Jo R
O a
Nése po, vlera e kontratés apo pérgindja qé ka gjasa té nénkontraktohet

Vlera ; apoPérgindia %; Nuk dihet OO
Formulari standard: "B52 Njoftimi pér nénshkrimin e Kontratés” 3




V) INFORMACIONET SHTESE

Formulari standard: "B52 Njoftimi pér nénshkrimin e Kontratés "
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REPUBLIKA E KOSOVES : KOMUNA E LIPJANIT

REPUBLIKA KOSOVA OPSHTINA LIPLJAN
REPUBLIC OF KOSOVA MUNICIPALITY OF LIPJAN
Draté: 18.06.2025

Kryetari i Komunés, né bazé té nenit 13 té Ligjit Nr.03/1L-040 pér Vetéqeverisje Lokale (Gazeta
Zyrtare e Republikés sé Kosovés Nr.28/2008), si dhe né pajtim me nenin 81 t€ Ligjit Nr. 04/1-042
pér Prokurimi Publik né Republikén e Kosovés, rregullorés pér prokurim publik NR; 001/2022, dhe
udhézuesi nxjerré:

VENDIM
Caktohet Menaxheri i kontratés dhe mbikéqyrésit i menaxherit t& kontratés pér realizimin té
kontratés pér kontratén me titullin: Furnizimi me pelet pér ngrohje pér IEA-t€, QKMF-né dhe DKRS-
né numér identifikues: 613-25-2639-1-2-1

1. Liridon Duhlaku, ndérsa MDMK caktohet.Rasim Hasani, Drejtorati pér Arsim, pér
furnizimet pér pjesén e Arsimit.

2. QKMF Izjadin Kozhani, ndérsa MDMK caktohet Agim Krasniqi, Drejtorati pér Shéndetési,
pér furnizimet pér pjesén e Shéndetésisg.

3. Uran Qeriqi, ndérsa MDMK caktohet Anila Llugiqi, Drejtorati pér Kulturé, Rini dhe Sport,
pér furnizimet pér pjesén e DKRS-sé.

1. Menaxheri i kontratés, obligohet ge té hartoj njé Plan t¢ te Menaxhimit te Kontratés, duke
pérdorur formularin Standard te miratuar nga KRPP, i cili duhet t€ nénshkruhet nga ana e te dy
paléve (Menaxherit te kontratés se AK dhe Menaxherit te Kontratés se OF) para inicimit té
zbatimit & kontratés dhe njé kopje té nénshkruar te planit pér menaxhimin e kontratés do ta
pércjelle tek departamenti i prokurimit,

2. Menaxheri i kontratés e menaxhon kontratén deri né pranimin e ploté &
fartikujve /shérbime/punéve] té kérkuar respektivisht deri né pérmbylljen e kontratés.

3. Pérgjegjésité dhe funksionet e Mbikéqyrésit t8 Drejtpérdrejt pér menaxhim te kontratés jané:

a) Monitorimin e drejtpérdrejté t& menaxherit t¢ kontratés, dhe
b} Rishikimin, aprovimin dhe procesimin e vlerésimit t¢ pérformancés sé kontraktuesit -
vlerésime t& propozuar nga menaxherét e kontratave nén mbikqyrjen e tij.

Zyrtari Kryesoz.Admin
A A}ﬁn%&i\i<
ol i Lig ks

Kopje: Menaxherit t& projektit; \\: N
N

4. Ky vendim hyn né fugi ditén e nénshkrimit.

Mbikéqyrésve te koniratés;
Departamentit te Prokurimit;

Komuna e Lipjanit




Kompania e Sigwrimeve Sh.A /Insurance Company J.S.C, Gf" thcka qe duhet ta keni

Deklaratée 2 Garantuesit

SIGURIA E EKZEKUTIMIT
Pjesé pérbérése e Polices me Nr. 140144 -

Pér KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN
{ Emri i "Autoritetit Kontraktues" }

Né emér té Bek Fluids L,L.C.

(emri dhe adresa e "Operatori Ekonomik" dhe nr. | biznesit né vazhdim Operaratori Ekonomik)
Titulli i aktivitetit t& prokurimit: Furnizimi me pelet pér ngrohje pér IEA-t&, QKMF-né dhe BKRS-né _
Nr. prokurimit: 613-25-2639-1-2-1 , Nr. brendshém: 613 25 31 121

Garancion me kérkesé té paré

Derfsa operatori ekonomik i lartécekur, ka ndérmarré veprimet pér té dorézuar njé siguri té ekzekutimit duke il
referuar dosjes sé tenderit me numér t& prokurimit té lartécekur té dérguar nga autoriteti kontraktues, '
dhe ngase tenderuesi déshiron té depozitoi garanciné né shumén e saktésuar né dosjen e tenderit, o

dhe ngase jemi pajtuar t'i japim tenderuesit kété garanci.

Andaj me kété konfirmojmé se jemi garantues dhe pérgjegjés para jush, né emér té& operatorit ekonomik, deri ne
njé shume totale: 6,623.54€ zotohemi té ju paguajmé, qé& me kérkesén tuaj té paré me shkrim né té cnen i
deklarohet mospérputhja e njérit nga kushtet né vijim: '

a. Autoriteli kontraktues konstaton né bazé té& déshmive té vertetuara objektivisht se operatori ekonomik ka -
déshtuar gé té ekzekutojé kontraténe e nénshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues deme
substanciale dhe/ose shpenzime t& médha pér mbylljen e kontratés né fjaté, dhe;

b. Operatori ekonomik ka déshtuar qé té ekzekutojé kontratén e nénshkruar dhe si rezultat | saj kana mbet pa_
u paguar shumé punétoré, nénkontraktoré dhefose furnizues t& materialeve.

Pagesa né shumén e limituar prej 6,623.54€ si¢ &shté lartcekur, pa pasur nevojé té vertetom apo te tregom
arsyet ose shkaqget e kérkesés tuaj, apo pér shumén e specifikuar kétu,

Kjo siguri vlené& 396 dité kalendarike prej 20.06.2025 deri mé 21.07.2026 A

Me plotésimin e detyrimeve ndaj Pérfituesit t& Garancionit, Siguruesit/Garantuesit i kalon e drejta per ta
rimbursuar nga i Siguruari/Kontraktuesi shumén e paguar pérfituesit, me té gjitha té drejtat dhe mjetet hgjore den
né pérmbushjen e térésishme t& detyrimeve,

Data Iéshimit: 18.06.2025

Ky garancion i nénsht'oheg‘ rregullave uniforme pér garancione {URDG), botim 2010, Publikimi CC Nr. 758,

/
L

K8" ELSIG” Bh.a Prishting, Adresa: Rr. "Tringé lsmajli"-nr,3 Tel: +383 (0} 38 221 112: Fax: +383 (0) 38 221 115, E-mail; office@kselsig.com



