KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN

KONTRATAI & KUSHTET SPECIALE & ANEKSET E NDERLIDHURA

PJESA I: KONTRATA

KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN né vazhdim Autoriteti Kontraktues

MATKOS PHARM SH .P.K, (ne vazhdim “Fumnizuesi’), me adrese SHPETIM ROBAJ
NR. 289, PRISHTINE, me numér te regjistrimit te biznesit 811159624, me numer fiskal e
pérfagésuar nga Kastiot Vitija ne anén tjetér, jané pajtuar te lidhin njé kontrate publike kornize pér
furnizim me:

“Furnizimi me barna dhe material medicinal pér nevojat e QKMF-sé dhe shtépisé sé
komuniteteve”

Nr. i prokurimit 2 613-20-727-1-2-1

Nr i brendshém 613 020 004 121

Neni 1 Lénda

1.1 Lénda e kontratés do t& jetéFurnizim Furnizimi me barna dhe material medicinal pér nevojat e
QKMF-s¢ dhe shtépisé sé komuniteteve nga Furnizuesi, i furnizimeve né vijim:

Nr. | Emriiartikullit Forma Njesia Sasia Cmimi totalij
1 |Acid borik s013%100ml copé 4 0.250 € 1.00 €
2 |Andrenalin amp amp 1mg/1ml cope; 200 0.250 € 50.00 €
3 |Amlodipin tab 5 mg cop 700 0.030 € 21.00 €
4 |Aciklovir ung 3% 1x1 copé 6 1.650 € 9.90 €
5 |Adavin tab 10mg copé 200 0.110 € 22.00 €
6 |Akineton tab,2mg, copé 200 0.080 € 16.00 €

I Para nénshkrimit te Kontratés “kjo Draft Kontrate” duhet t& modifikohet nga Autoriteti Kontraktues sipas kushteve té
aktivitetit pérkatés té prokurimit

278 raportohet né ¢do dokument apo kérkesé né lidhje me aktivitetin e prokurimit.



7 |Akineton amp.,1ml cope 30 0.660 € 19.80 €

8 |Akineton tab 4 mg copé 200 0.660 € 132.00 €

9 |Aldaktone tab.100mg, copé 200 0.165 € 33.00 €
10 |Alkool 96% sol 11 Liter 2006 2.000€ 4,012.00€
11 |Alkool sol 70% 1x1L Liter, 12 2.000 € 24.00 €
12 |Asist sir Cope 20 2.200 € 44.00 €
13 |Almetex amp 10/2ml Copé 50 1.100 € 55.00 €
14 |Alprax Tab 1mg1x50 copé 1200 0.250 € 300.00 €
15 |Aminophylin tab.350mg, copé 20 0.070 € 1.40 €
16 |Aminophylin tab.100mg, copé 100 0.030 € 3.00 €
17 |Aminophylin amp 250mg/ml copé 1810 0.270 € 488.70 €
18 |Amoksicilin kaps.500mg, copé 120 0.060 € 7.20 €
19 |Amoksikllav tab 1x10,1G copé 120 1.500 € 228.00 €
20 JAmoksikllav tab 625mg copé 120 0.200 € 24.00 €
21 |Ampicilin amp.lg cope 100 0.600 € 60.00 €
22 |Ampisid Tab.750 mg copé 100 0.300 € 30.00 €
23 |Amyzol tab.10mg copé 60 0.020 € 1.20 €
24 |Amyzol tab.25mg 1x30 copé 60 1.200 € 72.00 €
25 |Antibacterial 100 ml, 500 ml gel Copé 12 3.300 € 39.60 €
26 |Anafranill tab 25mg copé 50 0.180 € 9.00 €
27 |Ansilan tab.5mg copé 60 0.070 € 4.20€
28 |Apitusik sir sir Shishe 6 2.200 € 13.20 €
29 |Asist tab 200mg copé 100 0.110 € 11.00€
30 |Aspirin tab 1x30 100mg copé 700 0.660 € 462.00 €
31 |Aspirin tab 500 mg copé 100 0.140 € 14.00 €
32 |Aspirin C Eff. copé 100 0.370 € 37.00 €
33 |Atenolol tab.50mg copé 600 0.110 € 66.00 €
34 |Adrenalin amp copé 10 2.100 € 21.00€
35 |Atoris Tab. 10mg copé 200 0.040 € 8.00 €




36 |Acua proinjek 5ml |[amp 5ml cope 400 0.165 € 66.00 €
37 [Bactrim tab,480mg copé 120 0.050 € 6.00 €
38 |B-complex drg copé 100 0.030 € 3.00 €
39 |B-complex amp copé 20 0.330 € 6.60 €
40 [Bedoxin B6 amp 50 mg/2ml copé 4100 0.170 € 697.00 €
41 (Bekunis tilter qaj Kuti 6 0.660 € 3.96 €
42 |Becutan 100 g puder copé 10 0.780 € 7.80 €
43 |Betadin sol 1% 11 Liter 6 3.300 € 19.80 €
44 |Betadin sol 10%1x1l Liter, 3 3.300 € 9.90 €
45 |Belogent ung copé 5 1.650 € 8.25€
46 |Bronles sir 5% 150ml copé 10 1.430 € 14.30 €
47 |Brufen drg 400mg copé 80 0.030 € 2.40 €
48 |Buskopan drg 10mg copé 50 0.120 € 6.00 €
49 |Buskopan amp 20mg/ml copé 530 0.220 € 116.60 €
Calcium glukonat
50 [amp amp 10ml cope 360 1.220 € 439.20 €
51 |Canesten vag3 copé 5 0.550 € 2.75 €
52 |Carbomazepin tab 200mg copé 7000 0.030 € 210.00 €
53 |Carbomazepine tab 400mg 1x30 copé 800 4.500 €| 3,600.00€
54 |Cefaleksin kap,500mg copé 100 0.070 € 7.00 €
55 |Ceftriakson amp 1gr Capé 10 0.550 € 5.50 €
56 [Chloramphenicol ung 1% copé 5 2.000 € 10.00 €
57 |Chloramphenicol ung 5% copé 5 1.300 € 6.50 €
Chlorpromazin(Larg
58 l|aktil) tab 25 mg copé 2500 0.070 € 175.00 €
Chlorpromazin(Larg
59 l|aktil) tab 100mg copé 1200 0.010 € 12.00 €
60 [Depakin 500 mg copé 7000 0.150€| 1,050.00€
61 |Dermazin krem 1% 50gr cope 360 1.100 € 396.00 €
62 |Dermazin ung copé 10 1.100 € 11.00 €
63 |Dexamethazon sol copé 5 1.950 € 9.75 €




64 |Dexamethazon amp 4 mg copé| 18000 0.100€| 1,800.00€
65 |Dexamethazon tab 0.5 mg copé 20 0.050 € 1.00 €
66 |Dexa-genta sol 1x1 Copé 20 2.200 € 44.00 €
67 |Diazepam tab 5 mg copé 8000 0.030 € 240.00 €
68 |Diazepam tab 10 mg copé 4000 0.030 € 120.00 €
Diazepam
69 |mikroklizm mikroklizma cope 160 2.000 € 320.00 €
70 |Diazepam amp 10 mg/ml copél 16050 0.100€| 1,605.00 €
71 |Diclofenac tab 50mg copé 30 0.080 € 240 €
72 |Diclofenac amp 75 mg/3 ml copé 20 0.080 € 1.60 €
amp 25 mg/ml Im
73 |Diclofenac iv copé 36000 0.080€| 2,880.00 €
74 |Dorza jo sterile doreza cope| 69600 0.030€| 2,088.00 €
75 |Dorza sterile doreza pale 2050 0.220 € 451.00 €
76 [Duovit drg copé 100 0.070 € 7.00 €
Developer per filma
77 [1x20 lit sol 1x201 pako 16 22.000 € 352.00 €
78 |Enalapril tab.10 mg copé 1200 0.030 € 36.00 €
79 |Espumisan tab copé 50 0.120 € 6.00 €
80 |Epruveta per urine (100 ml Copé 40 0.050 € 2.00 €
81 [Fastum gel Copé 5 3.000 € 15.00 €
Fasha gjysem
82 |elastike 8cmx4m Copé 6000 0.220€| 1,320.00€
Fashe gjysem
83 |elastike 10cmx4m Copé 9600 0.330€| 3,168.00 €
84 |Fasha 1x10 Copé 20 0.220 € 440 €
85 |Furosemid amp 20mg/ml cope| 16000 0.110€| 1,760.00 €
Fiksere per filma
86 |1x20lit sol 1x20I Pako 16 20.000 € 320.00 €
Traka per aparat te
87 |glikemise traka Cope 320 0.143 € 45.76 €
88 |Gershere metalike |Gershere Copé 40 3.300 € 132.00 €
89 |Mikrosistema 22g |l.V 22g Copé 600 0.165€ 99.00 €




90 |Moditen depo amp [amp10mg/ml Copé 20 3.476 € 69.52 €
91 |Filma te rentgenit  |35x35 Copé 2400 0.700 €| 1,680.00 €
92 |Filma 30x40 Copé 2400 0.700€| 1,680.00€
93 |Filma 24x30 Copé 1600 0.400 € 640.00 €
94 |Filma 15x40 Copé 1200 0.400 € 480.00 €
95 |Filma dental 31x41 Copé 1600 0.250 € 400.00 €
96 |Filma te rent. 20x40 Copé 1200 0.450 € 540.00 €
97 [Filma 18x24 Copé 800 0.250 € 200.00 €
98 |Gaza 90cmx100m Copé 245 12.000 €] 2,940.00 €
99 |Gaz vazeline 10x10 cm copé 2400 0.990 €| 2,376.00 €
Gaz vazeline
100 |stanicide 10x10 cm copé 800 0.990 € 792.00 €
101 |Gaza sterile 10x10 cm, Copé 7230 0.060 € 433.80 €
102 |Gentamycin amp, 120mg/2ml copé 2820 0.300 € 846.00 €
103 |Gjilpera 0.8X40mm 21.G copé 100 0.020 € 2.00 €
104 |Gjilpera 19G copé| 48000 0.010 € 480.00 €
105 |Gjilpera 23G copél 30000 0.020 € 600.00 €
106 |Gjilpera 21G copél 72000 0.020 €| 1,440.00 €
107 |Gjilpera 0.6X25mm 19 G copé 101 0.017 € 1.72 €
108 |Glukoza 500ml 5% copé 2900 0.550€| 1,595.00 €
109 |Glukoza 10%500ml Copé 60 0.550 € 33.00€
110 |Gell per ultraza 1x1l1 cope 80 1.100 € 88.00 €
111 [Haldol amp 50mg/ml 1x5 copé 50 4.400 € 220.00 €
112 |Hepatrombin 30000 ung 1x1 copé 5 2.893 € 14.47 €
113 |Hydrocilin ung 20gr copé 5 2.750 € 13.75 €
114 [Hydrogjen 3% 100ml copé 5 0.220 € 1.10€
115 |H202 3% 1x11 sol 3%11 Liter 200 0.770 € 154.00 €
116 {Jod 10% 1x11 sol 10% 1x11 Liter 240 3.000 € 720.00 €
117 |Kanilla 22G LV 22G Cope| 24000 0.150€| 3,600.00 €
118 |Kanilla L.V G 24 Copél 16000 0.150 €| 2,400.00 €




119 |Ketonall amp 100mg/2ml copé 10 0.248 € 248 €
120 |Ketonall cap 20mg copé 50 0.055 € 275 €
121 |Klometol cab 10 mg copé 50 0.033 € 1.65 €
122 |Kaptoprill tab 25mg cope 7200 0.030 € 216.00 €
123 |Lanzul kap 20 copé 50 0.055 € 275 €
124 {Lactis B-complex sol copé 200 0.550 € 110.00 €
125 |Lasix tab 40mg 1x10 copé 50 0.330 € 16.50 €
126 |Lasix amp 1x5 100mg copé 10 0.550 € 550 €
127 |Leokoplast 2.5 cmx5m Copé 10 0.660 € 6.60 €
128 |Leokoplast S5cmx5m Copé 4800 0.660 €| 3,168.00 €
129 |Leokoplast me vrima |5x5 cm Copé 50 0.660 € 33.00 €
130 |Leponex tab 100 mg copé 3500 0.268 € 938.00 €
131 |Leponex tab 25 mg copé 2500 0.011 € 27.50 €
132 |Linchocin amp 600mg 1x10 Cobé 20 0.770 € 15.40 €
133 |Linex cap 1x16 copé 200 2.310 € 462.00 €
134 |Lidhése esarkut lidhese Copé 62 1.100 € 68.20 €
135 |Leter per EKG 60x45 cope 160 4.400 € 704.00 €
136 |Lidokain 1% 3.5 ml [amp-3.5ml cope 1000 0.176 € 176.00 €
137 |Moditen amp 5mg/ ml Copé| 10 2.750€ 27.50 €
138 |Moditen tab 2.5mg Copé 100 0.033 € 3.30€
139 [Moditen depo 7.5 copé 10 0.033 € 0.33€
140 [Mycotar ung 2% copé 10 2.079 € 20.79 €
Maska pér mbulesen
141 |e gojes Il copé 6000 0.200€| 1,200.00 €
142 [Metoprolloll tab 100mg cope 1600 0.032 € 51.20€
143 [Metoprolloll tab 50mg cope 1800 0.030 € 54.00 €
144 |Metilprednizolon amp 40mg/ml cope 7200 0.770 €| 5,544.00 €
145 |Metoklopramid amp 20mg/ml cope 7200 0.121 € 871.20 €
146 |Nitroglicerin ling copé 5250 0.110 € 577.50 €
147 |NaCL 0.9% 500ml cope| 12000 0.550€| 6,600.00 €




148 |0ki pulvis copé 100 0.120 € 12.00 €
149 |Omega 3 caps 1x120 copé 700 2.800 €] 1,960.00 €
150 |Olanzapin tab 5 mg copé 7000 0.250€| 1,750.00 €
151 |Olanzapin tab 10mg copé 7000 0.320€| 2,240.00€
152 |Paracetomoll tab 500 mg copé 100 0.011 € 1.10 €
153 |Reglan amp.1x5 copeé 20 0.110 € 2.20 €
154 |Ranitidin amp 50mg/5ml copé 20 0.080 € 1.60 €
155 |Ranitidin amp 50mg/5ml cope 8000 0.080 € 640.00 €
156 |Ringer 500ml Copé 2450 0.500 €| 1,225.00 €
157 |Risperidon tab 1mg Copé 3500 0.090 € 315.00 €
158 |Risperidon tab 2mg copé 3500 0.010 € 35.00 €
Septolete me shije te
159 [limonit copé 100 0.150 € 15.00 €
160 (Shiringa 2.5ml copé 100 0.020 € 2.00 €
Shiringa me gjilper
161 |21g 5ml copél 84100 0.030€| 2,523.00 €
Shiringa me gjilper
162 |21g 10 ml copél 76000 0.040 €| 3,040.00 €
163 |Shpatulla te drurit  |18mmx15cm cope| 30000 0.010 € 300.00 €
164 |Sistem per infuzione |sistem Copé|- 48050 0.130€| 6,246.50 €
Skopril+plus
165 |20+25mg tab.1x20 copé 1200 0.220 € 264.00 €
166 [Spazmex amp 1x50 copé 10 0.473 € 4.73 €
167 |Spazmex amp 20mg/ml cope 7200 0.473 €| 3,405.60 €
168 |Synopen amp 1x10 Copé 3010 1.100 €| 3,311.00 €
169 |Synopen ung 20gr copé 10 5.500 € 55.00 €
170 |Skallpera skallpera cope 7200 0.028 € 201.60 €
Tensiometer me
171 |stetoskop Copé 22 8.800 € 193.60 €
Termometer
172 |elektronik Copé 22 1.100 € 2420 €
Traka per aparat te
173 |glikemis copé 240 0.139 € 3336 €




174 [Tot'hema amp 1x10 copé 100 0.330 € 33.00 €
Tretje fiziologjike

175 |NaCl 500ml 0.9% Copé 50 0.550 € 27.50%€
176 [Tramadol amp 100mg/ml cope 3600 0.264 € 950.40 €
177 |Tetanus 2501u amp 2501lu cope 100 2.750 € 275.00 €
178 |Urbazon amp 40 mg/ml copé 10 0.770 € 7.70 €
179 |Vitamin B 6 tab J;’opé 20 0.110€ 2.20€
180 |Vitamin B6 amp 50mg copé 10 0.220 € 2.20€
181 [Vitamin C amp 1x50/2ml copé 4050 0.176 € 712.80 €
182 |Vitamin C tab 500 mg 1x250 copé 20 5.390 € 107.80 €
183 |Vitamin B1 amp 250mg/ml Copé 20 0.176 € 3.52¢€
184 |Vitamin B 12 amp 1x10 copé 10 0.176 € 1.76 €
185 |Vate pambuku roll Copé 402 3.300 €] 1,326.60€
186 [Xanax 0.25 mg copé 500 0.033 € 16.50 €
187 |Xanax 0.5mg copé 500 0.044 € 22.00 €

Shuma e pérgjithshme 106,699.64 €

Autoriteti Kontraktues béné blerjen vetém né emér té veté Autoritetit

1.2 Kontrata publike korniz& do t& implementohet me “vendosjen e porosive” apo thirrje. P.sh.
Kurdo gé Autoriteti Kontraktues tenton té blejé artikuj né bazé t& késaj kontrate publike kornizé,
duhet gé té dérgojé “porosing” tek furnizuesi, duke specifikuar listén me artikuj pér furnizim me

sasité e tyre pérkatése.

1.3 Sasité e vlerésuara, té pércaktuara né Pjesén C, Lista e Cmimit, jané vetém sasi indikative.
Autoriteti(et) Kontraktues i pérmendur né Nenin1.1 éshté i detyruar té pérdoré kéte marréveshje
kornizé sa heré qé té prokurojné mallératé pérmendura né 1.1. .

1.4 Kontrata hyné né fuqi me 14/04/2020] dhe pérfundon né datén 14/04/2022

Neni 2 Kushtet e dérgesés

2.1 Afati kohor pér dorézim do t& jeté 7 dité pranimi i kérkesesnga nga koha e 1&shimit t& urdhér blerjes nga
ana e Autoritetit Kontraktues.

OE éshté i obliguar qé né momentin e dorézimit t& mallrave, mallrat duhen t&é kené
afatin e skadimit minimum 2/3 e afatit té prodhuesit.
Vérejtje: Barnat € cilat jané t& planifikuara sipas listés s& lartécekur né rasté qé kemi

furnizim me ndonjerin apo disa artikuj qe jane ne listen per tenderim, furnizohemi nga
lista esenciale apo donacionet e ndryshme ju njoftojme qe me ata artikuj nuk do te

bejme porosi fare



2.2 Vendi i dorézimit t& furnizimit do té jeté depo né Qendren Kryesore te Mjeksisé Familjare dhe depo né
objektin e shtépisé sé komuniteteve.

2.3 Inkotermi? i zbatueshém do té jetét [shéno Inkotermin].
Neni 3 Origjina

3.1 Furnizuesi duhet t& dorézojé njé certifikaté t& origjinés sé furnizimeve, mé sé voni atéheré kur e kérkon
pranimin e pérkohshém té furnizimeve. Mosveprimi sipas kétij kushti mund té keté si rezultat ndérprerjen e

kontratés.

3.2 Origjina e mallrave do té pércaktohet sipas Kodit t& Doganave té Bashkésis¢ Evropiane (Community
Customs Code-) ose sipas marréveshjeve ndérkombétare té cilat i ka nénshkruar vendi né fjalé.

Neni 4 Cmimi

4.1 Cmimet njési té furnizimeve jané paragqitur né Ofertén Financiare, Lista e Cmimit e paragitur
nga Furnizuesi.

4.2 Vlera e pérgjithshme indikative e kontratés shprehur me numra éshté: 106,699.64 €;
njéqind e gjashtémijé e gjashtéqind e néntédhjet e nénté euro e gjashtédhjet katér
cent.Derivimi i lejuar nga vlera totale indikative éshté +/-30%. Nése urdhér blerjet tejkalojné
sasiné totale indikative ose vlerén totale indikative té kontratés publike kornizé (duke
pérfshiré + tridhjeté pérqind (30%), pa marré parasysh datén origjinale té skadimit té
Kontratés Publike Kornizé, kontrata do té ndérpritet automatikisht. Mospérputhja e lejuar

plus/minus tridhjeté pérqind (30%) vlen edhe pér pozicion/artikull, dhe ne rast te arritjes se
pragut te lejuar AK nuk mund te beje porosi tjera pér até pozicion/artikull.

4.2 Cmimi i pérmendur né Nenin 4.1 mé sipér duhet t& jeté e vetmja pagesé gé& Autoriteti
Kontraktues i ka borxh Furnizuesit sipas kontratés publike kornizé.

4.3 Cmimet per njési jané fikse dhe nuk do ti nénshtrohen ndryshimeve pér porosité e vendosura
nén kété kontraté kornizé

4.4 Pagesat do t& b&hen né pérputhje me Kushtet e Pérgjithshme dhe/ose té Vecanta té
Kontratés

Neni5 Rendi i pérparésisé i dokumenteve té kontratés
5.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:
(a) Kjo marréveshje e kontratés;
(b) Kushtet e Vecanta té Kontratés;
(c) Kushtet e Pérgjithshme t&é Kontratés;
(d) Tenderi i Furnizuesit, duke pérfshiré edhe Specifikimet Teknike;

(e) Oferta financiare;

5.2 Dokumentet e ndryshme qé e pérbé&jné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén; dhe né raste
t& paqartésisé ose divergjencés, ato duhet t& lexohen sipas rendit t& pérparésisé né t€ cilin jané dhéné mé

Sipér.

Neni 6 Komunikimet

6.1 Té gjitha komunikimet me shkrim qé kané t& béjné me két€ Kontraté ndérmjet Autoritetit Kontraktues,
nga njéra ané dhe Furnizuesit nga ana tjetér duhet t& cekin titullin e Kontratés dhe numrin e saj t&
identifikimit dhe duhet t& dérgohen me posté, faks, email ose t& dorézohen personalisht.

3 Incoterms 2010 Oda Ekonomike Ndé&rkombétare



6.2 Nése personi qé dérgon komunikatén kérkon vértetim té pranimit t€ saj, ai duhet ta thoté két¢ n&
komunikatén e tij. Sa heré qé ka afat t& fundit pér pranimin e komunikatés me shkrim, dérguesi duhet t&
kérkojé vértetim té pranimit t¢ komunikatés sé tij. Né t& gjitha rastet, dérguesi duhet t'i marr€ t€ gjitha
masat e nevojshme pér té siguruar pranimin e komunikimit té tij.

6.3 Kudo ge né kontraté parashikohet dhénia e ndonjé njoftimi, pélqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi,
pérveg nése specifikohet ndryshe né njoftimin e till¢, pélqim, miratim, certifikaté apo vendim do (& jet€ n&
formé t& shkruar dhe fjalét "njoftoj", "vértetojé", "miratoj” ose"vendosé "do t& shenohen né pérputhje me
rrethanat. Ndonjé miratim, pajtim, certifikaté ose vendimi i tillé nuk duhet t€ mbahet apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontraté &shté e pérgatitur né gjuhén shqipe né tri origjinale, dy prej té cilave jané pér Autoritetin
Kontraktues dhe njé origjinale pér Furnizuesin.

Pér Autoritetin Kontraktues Pér furnizuesin
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PJESA IT E KONTRATES KUSHTET E PERGJITHSHME

Neni 1 Pérkufizimet

1.1 “Kontraté" do té thoté marréveshja e lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, si¢ éshté shénuar né
formularin e kontratés té nénshkruar nga palét, duke pérfshiré t¢ gjitha shtojcat pér kété dhe té gjitha dokumentet e
inkorporuar me referencé né té.

1.2 “Produktet” pérkufizohen si té mira materiale q&é kané vleré ekonomike, duke pérfshiré por pa u kufizuar né
mallrat, artikujt, 1éndét e para, makinerité dhe pajisjet, objektet né formé t& ngurté té léngshme ose té gazshme.

1.3 “Autoriteti Kontraktues™ do t& thoté organizata e blerjes s& mallrave, si¢ éshté e quajtur Fletén mbi t& Dhénat e
Tenderit.

1. 4-"Furnizues" do-t& thoté njé person-fizik ose juridik q& &shté palé e ké Esaj
kontrate furnizon mallra q& jané objekt i késaj kontrate.
1.5 “Palé(t)” do té& thoté nénshkruesit e kontratés.

1.6 “Inkotermet” do t€ thoté termat ndérkombétare tregtare q& pérb&jné rregullat e interpretimit t& termave tregtare qé
pércaktojné ményrén, kostot dhe rreziget qé lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek autoriteti

kontraktues.

1.7 “Furnizim” do t& thoté dorézim i produkteve me cilési, sasi dhe lloj t& specifikuar né kontraté, si dhe t& vendosura
dhe paketuara né ményrén e pércaktuar né kontraté.

1.8 “Cmimi i kontratés” do t& thoté ¢mimi q& i paguhet furnizuesit si¢ specifikohet né formularin e kontratés, né
pérputhje me shtesa té tilla dhe rregullimet ose heqjet, si mund té béhet né bazé té kontratés.

1.9 “Shérbimet pas shitjes” do t& thoté shérbimet ndihmése, si: instalimi, mirémbajtja, riparimi i furnizimeve,
sigurimi i pjeséve rezervé qé i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime té ngjashme né lidhje me
furnizimet e produkteve.

1.10 “KPK” do té thoté Kushtet e Pérgjithshme t& Kontratés.

1.11 “KVK?” do té thoté Kushtet e Veganta té Kontratés.

Neni2  Gjuha dhe ligji i aplikueshém

2.1 KVK e saktésojné cili éshté ligji qé i pércakton t& gjitha ¢éshtjet q& nuk jané té mbuluara né kontraté.

2.2 Kontrata dhe té& gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e specifikuar né KVK.

Neni3 Transferimi

3.1 Transferimi do t& jeté valid vetém nése ka marréveshje té shkruar pérmes té cilés Furnizuesi e transferon kontratén
e vet ose njé pjesé té saj te njé palé e treté.

3.2 Furnizuesi nuk mundet g€, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojé kontratén ose
njé pjesé té saj, ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérveg né kéto raste:

a) kur ka ngarkes€ pér pagesé, né favor té bankieréve t& Furnizuesit, t& shumave q& duhet t€ paguhen ose qé do t&
béhen borxh sipas kontratés; ose

b) né rast t€ dhénies s€ t¢ drejtés s¢ Furnizuesit siguruesve t& Furnizuesit pér t& kérkuar pagesén nga ndonjé person
tjetér i detyruar né rastet kur siguruesit e kané shkarkuar humbjen ose detyrimin e Furnizuesit.

3:3 Pér géllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojé Furnizuesin nga
obligimet e veta pér pjesén e kontratés q& tashmé &shté realizuar ose pér pjesén qé nuk éshté bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave t€ kontratés duhet t& plotésojné kriteret e pérshtatshmérisé qé zbatohen pér dhénien e
kontratés pérveg né raste kur transferimi béhet né banké apo kompani t& sigurimit ose institucion tjetér financiar.

Neni 4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata ésht¢ valide vetém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes sé cilés Furnizuesi ia beson realizimin e njé
pjese t& kontratés sé tij njé pale té treté.

4.2 Elementet e kontratés qé do t& nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i bghen t& ditura Autoritetit
kontraktues me rastin ¢ dorézimit te ofertes. Ne rast te ndryshimit te nénkontraktuesve gjate implementimit te kontrates,
Furnizuesi duhet te njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmérojé Furnizuesin pér
vendimin e vet brenda 30 dité pune nga marrja e njoftimit, duke i paragitur arsyet e veta nése nuk I&shohet autorizimi.
Furnizuesi nuk nénkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithe nénkontraktuesit e
propozuar duhet te pérmbushin kérkesat e pershtatshmerise.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve, megjithaté mund té siguroj,
ku e konsideroné si t& nevojshme, pagesat direkte pér nénkontraktorét.

4.4 Furnizuesi éshté pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve t& vet si dhe té agjentéve ose té
punésuarve, né t€ nj&jtén ményré si po t& ishin akte, gabime ose neglizhencé e Furnizuesit, agjentéve t& tij ose



punétoréve t& tij. Aprovimi i nénkontraktimit té ndonjé pjese t&€ kontratés ose aprovimi i nénkontraktuesit nga ana e
Autoritetit kontraktues nuk e liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratés.

4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim t& vazhdueshém qé& vazhdon pér njé periudhé qé e tejkalon até té
periudhés sé& garancisé nén kontraté ndaj Furnizuesit, pérkitazi me furnizimet qé i jep nénkontraktuesi, Furnizuesi duhet
qé. né ¢farédo momenti pas skadimit té periudhés sé garancisé, t'i transferojé menjéheré te Autoriteti kontraktues, me
kérkesé dhe shpenzime té Autoritetit kontraktues, pérfitimet e obligimeve té tilla pér kohézgjatjen e garancisé sé
skaduar.

Neni 5 Dhénia e dokumenteve

5.1 Nése éshté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti kontraktues duhet t’i japé
Furnizuesit pa pagesé atéheré kur &shté e nevojshme, njé kopje té skicave t& pérgatitura pér realizimin e kontratés dhe
kopje t& specifikimeve dhe dokumenteve tjera t& kontratés. Furnizuesi mund té blejé kopje tjera t&é kétyre skicave,
specifikimeve dhe dokumenteve tjera, né rast se ato mund (& gjenden. Pas [éshimit (& certifikatés sé garancisé, ose pas
pranimit final t& saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues té gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera té&

kontratés.

5.2 Pérveg nése éshté e nevojshme pér qéllime t& kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera qé i jep autoriteti
kontraktues nuk duhet t&€ pérdoren as nuk duhet t’i komunikohen njé pale t& tret€¢ nga Furnizuesi pa pajtim paraprak té
autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér t’i l&€shuar Furnizuesit urdhra administrative qé inkorporojné ato
dokumente plotésuese dhe udhézimet qé jané t€ nevojshme pér ekzekutim t& miré t& kontratés dhe pér kompensim
démi nga ndonjé defekt té saj.

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund té kérkojé ndihmén e Autoritetit kontraktues pér marrjen e kopjeve té ligjeve, rregulloreve dhe
informatave mbi zakonet, urdhératé apo ligjet anésore té€ Republikes se Kosoves té cilat mund té ndikojné te furnizuesi
gjaté realizimit t&€ obligimeve té tij me kontraté. Autoriteti kontraktues mund ta japé ndihmén e kérkuar nga Furnizuesi

me shpenzime té Furnizuesit.

6.2 Nése &shté e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmérojé me kohé Autoritetin kontraktues pér té dhénat mbi furnizimet
ashtu qé Autoriteti kontraktues t& mund t& marré lejet e kérkuara ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do t& vendosé q& t& marré lejet e kérkuara apo licencat e importit brenda njé periudhe t&
arsyeshme, duke marré parasysh datat e realizimit t& kontratés.

Neni 7 Obligimet e pérgjithshme té Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojé kontratén me kujdesin dhe syceltésiné e duhur duke pérfshiré, aty ku éshté specifikuar,
dizajnin, prodhimin, dorézimin e furnizimit dhe kryerjen e punéve té tjera pérfshiré kompensimin pér ndonjé defekt né
furnizime.

7.2 Furnizuesi duhet té veprojé sipas urdhrave administrative q& i jep autoriteti kontraktues. Nése Furnizuesi
konsideron se kérkesa e njé urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit té kontratés, ai, duke iu ekspozuar dénimit

pér shkelje té kontratés, do ta njoftojé autoritetin kontraktues pér kété duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditésh pas
pranimit t& urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do té pezullohet pér shkak té kétij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet t’i respektojé dhe t& veprojé sipas té gjitha ligjeve dhe rregulloreve né fuqi né Republikén e
Kosovés dhe do té sigurojé q€ personeli i tij, t& aférmit e tyre, dhe punétorét vendoré té tij gjithashtu t’i respektojné dhe
té€ veprojné sipas kétyre ligjeve dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet t’i trajtojé t& gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratén si private dhe
konfidenciale. Pérveg né rastet kur kjo éshté e nevojshme pér qéllime t&€ ekzekutimit té kontratés, ai nuk do t& publikojé
ose shpalosé asnjé detaj t& kontratés pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nése Furnizuesi éshté grup, pérbérja e grupit nuk do t€ ndryshohet pa pélqimin paraprak me shkrim t& Autoritetit
kontraktues.

Neni 8 Prejardhja

8.1 Furnizuesi do t& paraqesé njé certifikaté zyrtare t€ prejardhjes né momentin e pranimit t& pérkohshém. Nése ky
obligim nuk plotésohet, kjo do t& ¢ojé né ndérprerje t& kontratés, me paralajmérim zyrtar.

Neni 9 Siguria e ekzekutimit

9.1 Furnizuesi do t&, jo mé& voné se dita e nénshkrimit t& kontratés, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri pér
ekzekutim t& ploté dhe t€ mire t€ kontratés. Shuma e sigurisé do t& saktésohet né¢ KVK. Siguria e ekzekutimit do t&
ndalet nga pagesa ¢ Autoritetit kontraktues pér ¢farédo humbjeje q€ €shté pasojé e mosekzekutimit t€ ploté dhe t&
duhur té obligimeve kontraktore nga ana e Furnizuesit.

9.2 Siguria e ekzekutimit t& kontratés do t& jeté n& formén e dhéné né pjesén IV t& kontratés.

9.3 Pérveg asaj pjese t& specifikuar né KVK lidhur me shérbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do t& léshohet brenda
30 ditésh nga léshimi i certifikatés se perkohshme t& pranimit.

Neni 10 Sigurimi



10.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratés duhet te jene te siguruara plotésisht me njé valute lirisht te konvertueshme
kundér humbjes ose démtimit te rastésishém te prodhoj ose blejé, transportoj, ruaj dhe shpémdaj ne ményrén e
specifikuar ne KVK.

10.2 Pa marr¢ parasysh obligimet e sigurimit t& Furnizuesit sipas Nenit 10.1, Furnizuesi do t& mbajé pérgjegjési té
ploté, dhe do ta sigurojé Autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat nga palét e treta pér dém ndaj pronés ose léndime
personale q¢ shkaktohen nga ekzekutimi i kontratés nga ana e Furnizuesit, nénkontraktuesve dhe punétoréve té tyre.

Neni 11 Programi i realizimit

1.1 Nése kérkohet né¢ KVK, Furnizuesi do t& dorézojé njé program t& realizimit té kontratés q& do t& aprovohet nga
autoriteti kontraktues. Ky program do t&é pérmbajé s¢ paku kéto:

i) rendin sipas (€ cilit Furnizuesi propozon (€ realizohet konirata, duke pérfshiré dizajnin, prodhimin, dorézimin né
vend t& pranimit, instalimin, testimin dhe komisionimin; dhe

i) t¢ dhéna dhe informata té tjera t& cilat mund t'i kérkojé me arsye autoriteti kontraktues.

11.2 KVK do t& saktésojné limitin kohor brenda t& cilit programi i realizimit duhet t'i dorézohet pér aprovim autoriteti
kontraktues dhe afatin e fundit pér aprovimin e Autoritetit Kontraktues. Aprovimi i programit nga autoriteti
kontraktues nuk e liron Furnizuesi nga obligimet e tij sipas kontratés.

11.3 Nése Autoriteti Kontraktues nuk arrin te njoftoj vendimin e tij te aprovimit i pérmendur ne Nenin 11.2 brenda
afateve te pérmendura ne kontrate programi i tille i realizimit duhet te konsiderohet i aprovuar me kalimin e afateve.
Ne qofte se nuk ka afat te caktuar, ato do te konsiderohet te aprovuara 30 dite pas pranimit.

11.4 Asnjé ndryshim material né program nuk mund t& béhet pa aprovimin e autoritetit kontraktues. Megjithaté, nése
progresi i realizimit t¢ kontratés nuk béhet sipas programit, autoriteti kontraktues mund ta udhézojé Furnizuesin qé ta
ripunojé programin dhe ta dorézojé programin e ripunuar pér aprovim te ai.

1.5 Para pranimit t& pérkohshém t& furnizimeve, Furnizuesi duhet t&¢ furnizoj me manualet e funksionimit dhe
mirémbajtjes s¢ bashku me vizatime, t& cilat do t& jené né detaje (& tilla q& do t& mundésoj Autoritetit Kontraktues
operimin, mirémbajtjen, rregullimin dhe riparimin e t& gjitha pjeséve té furnizimeve. Pérveg nése éshté pércaktuar
ndryshe né KVK, manualet dhe vizatimet do t& jené né gjuhén e kontratés dhe né forma dhe numrat té tilla té
deklaruara n€ kontraté. Furnizimet nuk do t& konsiderohen t& pérfunduara me qéllim t& pranimit t& pérkohshém deri sa
manualet dhe vizatime e tilla jané furnizuar Autoritetit Kontraktues

Neni 12 Marréveshjet tatimore dhe doganore

12.1  Duke iu nénshtruar dispozitave t¢ tjera t& pércaktuara né KVK, Furnizuesi do & jeté plotésisht pérgjegjés pér
pagesén e t& gjitha taksave, detyrimeve t& pullés, taksat e licencave, tarifat doganore dhe taksat tjera q& lindin apo
imponohen deri né dorézimin e Mallrave t& kontraktuara né vendin e dorézimit, si¢ éshté pércaktuar nga Autoriteti

Kontraktues.
Neni 13 Patentat dhe licencat

13.1 Pérveg né rastet kur €shté paraparé ndryshe né KVK, Furnizuesi do ta sigurojé autoritetin kontraktues nga t& gjitha
ankesat q¢ jané rezultat i pérdorimit t& patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtaré si¢
gshté specifikuar né kontraté, pérveg nése shkelja e tillé &shté rezultat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit t& dhéné

nga autoriteti kontraktues.
Neni 14 Periudha e ekzekutimit té detyrave

14.1 Periudha e ekzekutimit t€ detyrave do t& fillojé né datén e fiksuar né pajtim me Nenin 2, pa paragjykim ndaj
zgjatjeve t& periudhés té cilat mund té lejohen sipas Nenit 15.

14.2 Pérve¢ kur palét pajtohen ndryshe, realizimi i kontratés duhet t€ fillojé jo mé voné se 90 dité pas njoftimit té
dhénies s¢ kontratés. Pas késaj date Furnizuesi ka t& drejté t& mos e realizojé kontratén dhe t& marré pérfundimin e saj
apo kompensimin pér démin qé ka pésuar. Furnizuesit do ta humb kété te drejté pérveg nése ai e ushtron até brenda 30
ditéve nga data e skadimit t& periudhés 90 ditésh.

14.3 Nése mundésohen periudhat e ndara té realizimit pér sasi t¢ ndara, kéto periudha nuk do t& mblidhen né rastet kur
njé Furnizuesi i jepen mé& shumé se njé sasi.
Neni 15 Zgjatja e periudhés sé ekzekutimit

15.1 Furnizues mund t€ kérkojé zgjatje t& periudhés s& ekzekutimit nése realizimi i kontratés s tij vonohet ose pritet
se do t& vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotésuese;

b) Kushte t& jasht¢zakonshme klimatike né vendin e autoritetit kontraktues kané prekur instalimin apo dorézimin e
furnizimeve;

¢) Pengesa apo kushte fizike q¢ mund t& ndikojné né dorézimin e furnizimeve, t& cilat nuk kané mundur t&
parashihen né ményré t& mjaftueshme nga njé furnizues kompetent:

d) Urdhra administrative q& kané ndikuar né datén e realizimit, pérveg atyre qé jané shkaktuar prej gabimit t&



furnizuesit:
€) Autoriteti kontraktues ka déshtuar t’i plotésojé obligimet e veta sipas kontratés;

f) Té gjitha suspendimet e dorézimit dhe/ose instalimit t& furnizimeve q& nuk jané pér shkak t&¢ gabimit (&
Furnizuesit;

g) Forca madhore;

h) Shkaqe tjera q& jané pérmendur né kéto Kushte t& pérgjithshme dhe té cilat nuk jané pér shkak t€ gabimit t&
Furnizuesit.
15.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund té keté vonesé, Furnizues duhet ta lajmérojé autoritetin kontraktues se
ka pér qéllim t& b&jé kérkesé pér zgjatje t& periudhés sé realizimit pér té cilén ai konsideron se ka € drejté dhe, pérveg
nése ka ndonjé marréveshje tjetér ndérmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues. brenda 30 ditésh i jep autoritetit
kontraktues t& dhéna gjithépérfshirése ashtu q& t& mund té kontrollohet kérkesa.
15.3 Brenda 30 ditésh, me njoftim me shkrim pér furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojé kété zgjatje t&
periudhés sé realizimit nése mund t& arsyetohet, ose né ményré prospektive ose retrospektive, ose ta informojé
Furnizuesin qé nuk i éshté dhéné e drejta pér zgjatje t& periudhés.

Neni 16 Vonesat e ekzekutimit

16.1 Nése Furnizues me pérgjegjésiné e tij nuk arrin t’i dorézojé ndonjé ose t& gjitha mallrat ose té realizojé shérbimet
brenda limiteve kohore t& specifikuara né kontraté, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj
kompensimeve tjera té tij sipas kontratés, do (& keté t& drejté, pér secilén dité qé kalon ndérmjet skadimit t€ periudhés
sé kontratés dhe datés aktuale té pérfundimit, t’i marré démet e likuiduara t&é barabarta me 0,25% né dit€ t€ vlerés s€
furnizimeve t& pa dorézuara deri né njé maksimum prej 10 % t& vlerés totale t€ kontratés.

16.2 Nése mosdorézimi i mallrave parandalon pérdorimin e zakonshém t& furnizimeve né térési, démet e likuiduara t&
parapara né paragrafin 16.1 do t& llogariten né bazé té vlerés totale t& kontratés

16.3 Nése Autoriteti kontraktues ka fituar té drejtén té kérkojé sé paku 10 % té& vlerés s¢ kontratés ai mundet, pasi ta
njoftojé me shkrim Furnizuesin:

- t& konfiskojé garanciné e realizimit;
- t& ndérpresé kontratén, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do té keté t& drejté pér kompensim; dhe
- t& hyjé né njé kontraté me njé palé t& treté pér dhénien e pjesés s¢ mbetur t&é furnizimeve. Furnizuesi nuk do t&

paguhet pér kété pjesé t& kontratés. Furnizuesi gjithashtu do t& jeté i detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe
démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij.

Neni 17 Suspendimi
17.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhér administrativ, né ¢farédo kohe ta udhézojé Furnizuesin qé t& pezullojé:

a. prodhimin e furnizimeve;
b. dorézimin e furnizimeve né vendin e pranimit né kohén e specifikuar pér dorézim né programin e realizimit ose,

nése nuk éshté specifikuar koha, né kohén kur ato duhet t& dorézohen; ose
c. instalimin e furnizimeve q& jané dorézuar né vendin e pranimit.

17.2 Gjaté pezullimit, Furnizuesi do & mbrojné dhe sigurojné furnizimet ¢ vendosura né depon e Furnizuesit ose né
ndonjé vend tjetér, nga pérkeqésimi, humbja apo démtimi pér aq sa té jeté e mundur dhe sa &hté kérkuar nga autoriteti
kontraktues, edhe nése furnizimet jané dorézuar né vendin e pranimit né pajtim me kontratén, por instalimi i tyre &shté
pezulluar nga autoriteti kontraktues.

17.3 Shpenzimet plotésuese qé jané shfaqur né lidhje me kéto masa mbrojtése do t'i shtohen ¢mimit t€ kontratés.
Furnizuesi nuk do té marré pagesé t& shpenzimeve plotésuese nése pezullimi Eshté:

a) Zgjidhur né ményré t& ndryshme né kontraté; ose
b) é&shté i nevojshém pér arsye t& kushteve t& zakonshme klimatike né vendin e pranimit;
c) éshté i nevojshém pér shkak té ndonjé gabimi t& Furnizuesit; ose-
d) éshté i nevojshém pér siguri té ekzekutimit t& miré t& kontratés ose t& ndonjé pjese t€ saj pérderisa nevoja e tille
nuk shkaktohet nga ndonjé veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.
17.4 Furnizues nuk do t& keté t& drejté pér shtesa né ¢mimin e kontratés pérve¢ nése ai e lajméron autoritetin

kontraktues brenda 30 ditésh pas pranimit t& urdhrit pér t& pezulluar progresin e dorézimit se ka pér qé€llim t€ beje
ankesé pér ta.

17.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do t& pércaktojé ato pagesa plotésuese dhe/ose zgjatje t&
periudhés sé realizimit q& do t& béhen nga Furnizues pérkitazi me kété ankesé né ményré t€ drejté dhe t€ arsyeshme
sipas mendimit t& autoritetit kontraktues.

17.6 Nése periudha e pezullimit i tejkalon 180 dit&, dhe pezullimi nuk éshté pér shkak t€ gabimit t€ Furnizuesit,
Furnizues, duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund t& kérkojé t& vazhdojé me furnizimet brenda 30 ditésh, ose t€
ndérpresé kontratén.



17.7 Né& rastet kur procedura e dhénies ose realizimit t¢ kontratés béhet e pavlefshme pér shkak té gabimeve
pérmbajtjesore, parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojé realizimin e kontratés. Né rastet kur
ato gabime, parregullsi ose mashtrime i atribuohen Furnizuesit, atéheré Autoriteti kontraktues mund té refuzojé t'i b&jé
pagesat ose mund t’i kthej& shumat q& tashmé jan¢ paguar, né proporcion me réndésiné e gabimeve, parregullsive ose
mashtrimit.

17.8 Qé&llimi i pezullimit t& kontratés éshté qé t& verifikohet nése gabimet pérmbajtjesore t& supozuara si dhe
parregullsité apo mashtrimet kané ndodhur né t& vérteté. Nése ato nuk mund té konfirmohen, realizimi i kontratés do té
rifillojé sa mé& shpejt q& éshté e mundur. Gabimet pérmbajtjesore ose parregullsité do t& jené t& gjitha shkelje t&
kontratés ose dispozitave rregullative qé rezultojné nga njé veprim ose mosveprim qé shkakton ose q&é mund té
shkaktojé humbje né buxhetin e Autoritetit Kontraktues.

Neni 18 Cilésia e furnizimeve

18.1 Furnizimet duliet €I plotésojn¢ specifikimet teknike & paraqitura né koniratl€ né (& gjitha aspekiet dhe (€ jené
konform né t& gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kérkesat tjera né kontraté, t& cilat
duhet t&¢ mbahen né dispozicion té Autoritetit kontraktues pér géllime identifikimi gjaté periudhés sé realizimit t&
kontratés.

18.2 T¢ gjitha pranimet teknike preliminare t& parapara né KVK duhet té béhen me kérkesé t& dérguar nga furnizuesi i
pér autoritetin kontraktues. N& kérkesé do t& saktésohen materialet, artikujt dhe mostrat e dorézuara pér kété pranim
sipas kontratés dhe té tregojé numrin e sasis¢ dhe vendin ku do t& bé&het pranimi né ményrén e duhur. Materialet,
artikujt dhe mostrat ¢ specifikuara né kérkesé duhet té certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotésojné kérkesat pér
kété pranim para se t& inkorporohen né furnizime.

18.3 Edhe nése materialet apo artikujt q¢ do t& inkorporohen né furnizime ose né prodhim t& komponentéve qé do té
furnizohen jané pranuar teknikisht né kété ményré, ato prapé mund té refuzohen nése ndonjé kontrollim tjetér zbulon
defekte ose gabime, dhe né kété rast ato duhet t& ndérrohen menjéheré nga furnizuesi. Furnizuesit mund t'i jepet
mundésia t'i riparoj€ dhe t’i pérmirésojé materialet dhe artikujt qé jané refuzuar, por kéto materiale dhe artikuj do t&
pranohen pér inkorporim né furnizime vetém nése jané riparuar dhe jang pérmirésuar né até ményré qé té jeté i kénaqur
autoriteti kontraktues.

Neni 19 Inspektimi dhe testimi

19. Furnizues do t€ sigurojé qé furnizimet t& dorézohen né vendin e pranimit me kohé qé t’i mundésohet autoritetit
kontraktues t& vazhdojé me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparé plotésisht véshtirésité qé
mund t'i hasé né kété aspekt, dhe atij nuk do t’i lejohet q& t& paraqesé ndonjé arsye pér vonesg.

19.2 Autoriteti kontraktues do t& keté t& drejté q& heré pas here t& inspektojé, kontrollojé, masé dhe testojé
komponentét, materialet, dhe mjeshtéring, dhe t& kontrollojé pérparimin e pérgatitjes, fabrikimit apo prodhimit t&
¢farédo artikulli qé pérgatitet, fabrikohet ose prodhohet pér t'u dorézuar sipas kontratés, né ményré qé té pércaktojé
nése komponentét, materialet dhe mjeshtéria kané cilésing dhe sasing e kérkuar. Kjo do té béhet né vendin e prodhimit,
fabrikimit, pérgatitjes ose né vendin e pranimit apo né vendet qé jané specifikuar né KVK.

19.3 Pér qéllime té testimeve dhe inspektimeve té tilla, Furnizues do té:

a) I japé autoritetit kontraktues, pérkohésisht dhe pa pagesé, ndihmé, mostra ose pjesé pér testim, makina, pajisje,
vegla, pung, materiale, skica dhe t& dhéna t& prodhimit q& zakonisht kérkohen pér inspektim dhe testim;

b) Te& merret vesh me autoritetin kontraktues pér vendin dhe kohén e testimeve;
c) T’ijapé autoritetit kontraktues qasje né ¢farédo kohe t& arsyeshme né vendin ku do té realizohen testimet.

19.4 Nése pérfaqésuesi i Autoriteti Kontraktues nuk &shté prezent né datén e vendosur pér testim, furnizuesi mundet
qé€, pérveg nése ka marré udhézim tjetér nga autoriteti kontraktues, t& vazhdojé testimin, i cili do t& konsiderohet se
éshté béré né prezencén e autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjéheré do t’i dérgojé kopjet e certifikuara si duhet t&
rezultateve té testit te Autoriteti kontraktues, nése nuk ka qené prezent gjaté testit, do t’i pranojé rezultatet e testit.

19.5 Nése komponentét dhe materialet i kané kaluar testet e sipérpérmendura, autoriteti kontraktues do ta lajmérojé
furnizuesin ose ta miratojé certifikimin e furnizuesit lidhur me kété.

19.6 Nése autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do t’ia japé tjetrit mendimin e
vet brenda 15 ditésh nga mospajtimi i tillé. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund t& kérkojné qé kéto teste t&
pérsériten né t€ njéjtat kushte dhe rrethana, ose nése ndonjéra palé kérkon, t& testohen nga njé ekspert i zgjedhur me
marréveshje t& ndérsjellé. T€ gjitha raportet e testimit do t’i dorézohen autoritetit kontraktues, i cili do t'i komunikojé
rezultatet e kétyre testeve pa vonesé te furnizuesi. Rezultatet e ri-testimit do t¢ jené pérfundimtare. Kostoja e ri-testimit
do t& bartet nga pala piképamja e sé cilés déshmohet se &shté gabim pas ri-testimit.

19.7 Gjat€ realizimit t€ detyrave té tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do t’i shpalosin
personave t€ paautorizuar informata lidhur me metodat e ndérmarrjes s¢ prodhimit dhe operimit, té cilat informata i
kan& marré gjaté inspektimit dhe testimit.

Neni 20 Parimet té pérgjithshme té pagesave

20.1 Pagesat do té€ béhen né Euro. Metoda dhe kushtet e pagesés qe duhet t’i behet Furnizues sipas késaj Kontrate do te
specifikohen ne KVK.



20.2 Pagesat qe duhet te béhen sipas faturés se léshuar nga Furnizues do t& béhen né llogariné bankare té¢ dhéné né
Pjesén V. Identifikimi Financiar, i késaj kontrate q¢ ¢ plotéson Furnizuesi. i njéjti formular, q& i bashkéngjitet
kérkesés pér pagesé, duhet t¢ pérdoret pér t'i raportuar ndryshimet né llogariné bankare.

20.3 Shumat duhet t& paguhen brenda jo mé shumé se 30 ditésh kalendarike nga data né t& cilén kérkesa e pranueshme
pér pagesé éshté regjistruar nga departamenti pérkatés. Data e pagesés do t& jeté data né té cilén debitohet llogaria ¢
institucionit. Kérkesa pér pagesé nuk do té jeté e pranueshme nése nuk plotésohen njé ose mé shumé nga kérkesat

thelbésore.

204  Periudha prej 30-ditésh mund t& pezullohet duke e lajméruar Furnizuesin qé kérkesa pér pagesé nuk mund té
plotésohet sepse shuma nuk do t& paguhet pér shkak se nuk jan¢ dorézuar dokumentet e duhura pérmbajtjesore ose
sepse ka déshmi qé shpenzimi mund (& mos jet€ legjitim. N& rastin e fundit mund té béhet njé inspektim i
menjéhershém pér qéllim té kontrollimeve tjera. Furnizues do t& japé sqarime, modifikime apo informata € tjera
brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha e pagesés do t& llogaritet nga data né t& cilén éshté regjistruar kérkesa pér
pagesé e pérgatitur né ményrén e duhur.

20.5  Pasi qé t& keté kaluar afati i fundit i dhéné né Nenin 20.3, Furnizues mundet ¢, brenda dy muajsh pas pagesés
sé vonuar, (€ kérkojé interesin pér pagesé & vonuar me normé t& re-zbritje q¢ zbatohet nga institucioni léshues i
Kosovés né ditén e paré t& muajit né t& cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtaté piké té pérqindjes. Interesi pér pagesé
t& vonuar do té zbatohet pér kohén qé kalon ndérmjet datés sé afatit té fundit & pagesés (nuk pérfshihet) dhe datés né t&
cilén debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues (pérfshihet).

20.6Té gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés s¢ dhéné né Nenin 20.3 do t'i japin t& drejté
Furnizuesit q& ose & mos e realizojé kontratén, ose ta ndérpresé até, me paralajmérim prej 30 ditésh pér Autoritetin
kontraktues.

Neni 21 Dorézimi

21.1 Furnizuesi duhet t'i dorézojé furnizimet né pajtim me kushtet e kontratés. Furnizimet do t€ jené né pérgjegjési té
Furnizuesit deri né pranimin e tyre t& pérkohshém.

21.2 Furnizuesi do t'i paketojé furnizimet ashtu si¢ kérkohet pér t¢ parandaluar démtimin apo keqésimin e gjendjes sé
tyre gjaté transportit deri né destinacionin e tyre, si¢ €sht¢ dhéné né kontraté. Paketimi duhet t& jeté i mjaftueshém pér
t& pérballuar pa kufizime, bartjen e ashpér, ekspozimin né temperatura ekstreme, kripén dhe réniet gjaté tranzitit dhe
mbajtjen né ambient t& hapur. Madhésia e paketimit dhe pesha duhet t’i pérshtaten, nése &shté e mundur, largésis¢ sé
destinacionit pérfundimtar t& furnizimeve, dhe mundésis¢ s¢ mungesés s¢ pajisjeve pér bartje té réndé né té gjitha pikat
gjaté transitit.

21.3 Paketimi, shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashté pakove duhet té jen€ né pajtim me kérkesat e dhéna né
ményré t& hapur né KVK, dhe i nénshtrohen ndryshimeve q¢ mund t& urdhérohen mé voné nga autoriteti kontraktues.

21.4 Asnjé furnizim nuk do té transportohet as t& dorézohet né vendin e pranimit derisa furnizuesi t€ keté pranuar
urdhrin e dorézimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do t& jeté pérgjegjés pér dorézim né vendin e pranimit t& t&
gjitha furnizimeve dhe pajisjeve t& furnizuesit, q¢ jané t& nevojshme pér qéllime t& kontratés.

21.5 Dorézimi-duhet t& konsiderohet se &shté béré atéheré kur ka déshmi me shkrim q& &shté né dispozicion pér t& dy
palét se dorézimi i furnizimeve éshté béré né pajtim me kushtet e kontratés.

Neni 22 Operacionet e verifikimit

22.1 Furnizimet nuk do t& pranohen derisa t& jené realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime té
Furnizuesit. Inspektimet dhe testet mund té realizohen para transportit, né pikén-e dorézimit dhe/ose né destinimin final
t& mallrave.

22.2 Autoriteti kontraktues, gjaté progresit t& dorézimit t& furnizimeve dhe para se t& merren furnizimet, duhet té keté
fuqing qé t& urdhérojé ose t& vendose:

a)  heqjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohésh: si¢ &shté specifikuar né urdhér, t& t& gjitha
furnizimeve té cilat, sipas mendimit t& autoritetit kontraktues, nuk jan€ né pajtim me kontratén;

b)  zévendésimin e tyre me furnizime t& mira dhe t€ pérshtatshme;

¢) hegjen dhe ri-instalimin e miré t& pajisjeve, pa marré parasysh testet e méparshme t€ tyre ose pagesat ¢
pjesshme té tyre, ose ndonjé instalim q& lidhet me materialet, mjeshtériné ose dizajnin pér té cilin éshté pérgjegjés
furnizuesi, e & sipas mendimit t& autoritetit kontraktues nuk éshté n€ pajtim me kontratén;

d) qé puna e béré ose mallrat e dorézuara apo materialet ¢ pérdorura nga furnizuesi jané ose nuk jané né pajtim
me kontratén, ose qé furnizimet apo njé pjesé e tyre nuk i plotésojné kérkesat ¢ kontratés.

22.3 Furnizuesi, sa mé shpejt qé éshté e mundur dhe me shpenzime té veta, duhet t’i evitojé defektet e specifikuara.
Neése Furnizuesi nuk vepron sipas kétyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do t& keté t& drejté t& punésojé persona tjeré
pér t'i zbatuar urdhrat dhe t& gjitha shpenzimet q& jan& pasojé e késaj, apo q& do t& shfagen pér shkak t& késaj,



Autoriteti kontraktues do t’i zbresé nga paraté q¢ do t& paguhen ose té cilat do t&¢ béhen obligim pér t’iu paguar
Furnizuesit.

22.4 Furnizimet q¢ nuk jané t& cilésisé sé kérkuar do té refuzohen. Njé shenjé speciale mund t'u vendoset furnizimeve
t¢ refuzuara. Shenja nuk duhet t& jeté¢ e atillé q& t’i ndryshojé ato, apo t& ndikojé né vlerén ¢ tyre komerciale.
Furnizimet e refuzuara furnizuesi do t'i heqé nga vendi i pranimit, nése kété e kérkon autoriteti kontraktues, brenda njé
periudhe qé¢ e saktéson autoriteti kontraktues, dhe nése kjo nuk realizohet ato do t& higen me t& drejté me shpenzim dhe
me rrezik t€ furnizuesit. T¢€ gjitha punét q€ pérfshijné materialet e refuzuara do té refuzohen.

Neni 23 Pranimii pérkohshém

23.1 Furnizimet do t& merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur té jené dorézuar né pajtim me kontratén, t'i kené
kaluar né¢ ményré té kénaqshme testet e kérkuara, dhe t& jené autorizuar, si dhe t& jeté léshuar njé certifikaté e pranimit
té pérkohshém ose nése konsiderohet se &shté léshuar.

23.2 Furnizuesi mund t& béj¢ kérkes¢, duke lajméruar autoritetin kontraktues, pér njé certifikaté t& pranimit t&
pérkohshém atéheré kur furnizimet té jené té gatshme pér pranim té pérkohshém. Autoriteti kontraktues brenda 30
ditésh nga pranimi i aplikacionit t¢ furnizuesit do t& veprojé sipas njérés nga kéto mé poshté:
- t'i léshojé furnizuesit certifikatén e pranimit t& pérkohshém me njé kopje pér Autoritetin kontraktues duke théné,
nése kjo éshté e pérshtatshme, rezervat e tij, dhe pérveg tjerash, edhe datén né té cilén sipas mendimit té tij jané
pérfunduar furnizimet né pajtim me kontratén dhe jané t&¢ gatshme pér pranim té pérkohshém; ose

- t€ refuzojé aplikacionin, duke i dhéné& arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin t& cilin, sipas mendimit té tij e
kérkon Furnizuesi pér ta léshuar certifikatén.

23.3 Nése rrethanat e jashtézakonshme e béjné t¢& pamundur qé té vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjaté
periudhés s fiksuar pér pranim t&é pérkohshém ose final, autoriteti kontraktues e pérgatit njé deklaraté pér ta vértetuar
pamundésiné e tillé, nése éshté e mundur, né konsultim me furnizuesin. Certifikata e pranimit ose e refuzimit do t&
pérgatitet brenda 30 ditésh pas datés né t& cilén kjo pamundési pushon sé ekzistuari. Furnizuesi nuk do té nxisé
shfaqjen e kétyre rrethanave pér t& evituar obligimin e paraqitjes sé furnizimeve né njé gjendje t& pérshtatshme pér
pranim.

23.4 Nése autoriteti kontraktues nuk arrin ose t& léshojé certifikatén e pranimit t& pérkohshém ose té refuzojé
furnizimet brenda njé periudhe prej [30] ditésh, ai do t& konsiderohet se ka léshuar certifikatén né ditén e fundit té asaj
periudhe, pérve¢ né rastet kur certifikata e pranimit t& pérkohshém konsiderohet se pérbén certifikaté t& pranimit
pérfundimtar. Nése furnizimet ndahen me kontraté né pjesé, Furnizuesi do t& keté t& drejté té béjé kérkesé pér
certifikaté té veganté pér secilén pjesé.

23.5 NE raste t& dorézimit t& pjesshém, Autoriteti kontraktues rezervon t& drejtén pér t& dhéné pranim té pjesshém e té
pérkohshém.
23.6 Pas pranimit t& pérkohshém t& furnizimeve, Furnizuesi i ¢monton dhe i heq strukturat e pérkohshme dhe

materialet q¢ nuk kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin e kontratés. Ai gjithashtu do té heqé ndonjé
mbeturing apo pengesé dhe té bé&jé ndonjé ndryshim té gjendjes s& vendit t& pranimit si¢ kérkohen né kontraté.

Neni 24 Obligimet pér garanci

24.1 Furnizuesi do t& garantojé q¢ furnizimet t& jené té reja, t& papérdorura, t&€ modeleve t& fundit dhe té pérfshijé té
gjitha pérmirésimet e kohéve t& fundit né dizajn dhe materiale, pérveg nése kérkohet ndryshe né kontraté. Furnizuesi do
té garantojé q& asnjé nga furnizimet t&¢ mos kené defekt q& shkaktohet nga dizajni, materialet apo mjeshtéria. Kjo
garanci do t€ mbetet e vlefshme né até ményré qé saktésohet né KVK.

24.2 Furnizuesi do té jeté pérgjegjés pér ménjanimin e defekteve, ose démeve né ndonjé pjesé té furnizimeve té cilat
mund t& paraqiten, apo t&¢ ndodhin gjaté periudhés s¢ garancisé dhe té cilat:

a) rezultojn€ nga pérdorimi i materialeve defektive, mjeshtérisé s¢ gabueshme ose dizajnit jo t& miré nga
Furnizuesi; ose

b) rezultojné nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjaté periudhés sé garancisé; ose
c) shfaqen gjaté ndonjé inspektimi t& béré nga Autoriteti kontraktues ose né.emér té tij.

24.3 Furnizuesi me shpenzime té veta do ta pérmirésojé defektin ose démin sa mé shpejt qé kjo té mund té praktikohet.
Periudha e garancisé pér t& gjithé artikujt e ndérruar ose t& riparuar do té filloj& pérséri nga data né té cilén &shté béré
ndérrimi ose riparimi sipas vlerésimit t€ autoritetit kontraktues. periudha e garancis¢ do t& vazhdohet vetém pér até
pjesé t& furnizimeve qé &shté ndikuar nga ndérrimi apo riparimi.

24.4 Neése shfaget ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés s¢ garancisé, autoriteti kontraktues do ta
lajmérojé k Furnizuesin. Nése Furnizuesi nuk arrin ta kompensojé démin nga ndonjé defekt ose njé dém brenda afatit
kohor té& paraparé né njoftim, autoriteti kontraktues mund té:

a) t& korrigjojé defektin apo démin veté, ose t& punésojé diké tjetér pér ta béré punén né rrezikun dhe me
shpenzimet e Furnizuesit, né t& cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do té& zbritet nga paraté qé
duhet t& paguhen ose garancité q& mbahen prej Furnizuesit ose nga té dy;

b) né rast se nuk ka sasi t&€ duhur ose asnjé garanci nuk éshté efektive kérkoni & t€ merrni shumén e duhur nga
Furnizuesi; ose



c) t& ndérpresé kontratén.
24.5 Obligimet e mirémbajtjes do té parashihen né KVK dhe né specifikimet teknike. Nése kohézgjatja e periudhés sé
garancisé nuk éshté e specifikuar, ajo do t& jeté 365 dité. Periudha e garancisé do té fillojé né datén e pranimit té
pérkohshém.
Neni 25 Shérbimet pas-shitjes

25.1 Shérbimet pas-shitjes. nése kérkohen né kontraté, do t& jepen né pajtim me t& dhénat e parapara n¢ KVK.
Furnizuesi do t& marré pérsipér té realizojé ose t& organizojé realizimin e mirémbajtjes dhe t& riparimit t& furnizimeve
dhe t& sigurojé shpejt pjesét rezervé. KVK mund t& saktésojné q& Furnizuesi t& sigurojé ndonjé ose (& gjitha materialet
e méposhtme, njoftimet dhe dokumentet q& kané t& b&jné me pjesét rezervé qé i prodhon apo i distribuon Furnizuesi:

a) pjesét rezervé té cilat Autoriteti kontraktues mund t& vendosé t'i blejé nga Furnizuesi, duke kuptuar q¢ ky
vendim nuk do ta liroj¢ Furnizuesin nga obligimet ¢ garancis¢ sipas kontrat&s
b) né rast t& ndérprerjes sé prodhimit t& pjeséve rezervé, duhet & lajmérohet paraprakisht Autoriteti kontraktues pér
t'i mundésuar qé t& blejé pjesét e kérkuara dhe, pas ndérprerjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjes€ve
rezervé, nése kérkohen dhe kur kérkohen do t’i sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagesé.

Neni 26 Pranimi pérfundimtar

26.1 Pas skadimit t& periudhés sé garancisé ose, né rastet kur ka mé tepér se njé periudhé, pas skadimit t€ periudhés s¢
fundit, dhe atéheré kur t& jené zgjidhur t& gjitha defektet apo démet, autoriteti kontraktues do t’i l&shojé Furnizuesit njé
certifikaté t& pranimit pérfundimtar, me njé kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datén né t€ cilén Furnizuesi i ka
plotésuar obligimet e tij sipas kontratés dhe né ményré t& tillé qé autoriteti kontraktues té& jeté i kénaqur. Certifikata
finale e pranimit do t& léshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga skadimi i periudhés s¢ garancisé ose
menjéheré pasi riparimet eventuale qé jané kérkuar sipas Nenit 24 t& jené pérfunduar né ményré té tille q€ t& jet€ i
kénaqur autoriteti kontraktues.

26.2 Kontrata nuk do t& konsiderohet se &shté realizuar plotésisht derisa té jeté nénshkruar certifikata pérfundimtare e
pranimit ose derisa t& konsiderohet se kjo &shté nénshkruar nga autoriteti kontraktues.

26.3 Pa marré parasysh Iéshimin e certifikatés pérfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do t€ mbeten i€
detyruar pér plotésimin e obligimeve qé dalin sipas kontratés para léshimit t& certifikatés pérfundimtare t€ pranimit dhe
té cilat kané mbetur té parealizuara né kohén kur léshohet certifikata pérfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e
obligimeve té tilla do t& pércaktohen duke iu referuar dispozitave t€ kontratés.

Neni 27 Shkelja e kontratés

27.1 Pala ka shkelé kontratén nése nuk arrin té shlyejé ndonjé nga obligimet ¢ veta me kontraté.

27.2 Né rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala e démtuar do té keté t& drejté pér kéto kompensime:
a) démet; dhe/ose

b) ndérprerjen e kontratés.

27.3 Pérveg masave té sipérpérmendura, mund t€ jepen démshpérblime. Ato mund (€ jené:
a) déme té pérgjithshme; ose
b) déme & likuidueshme.

27.4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet qé rezultojné nga zbatimi i masave t& parapara n¢ kété nen do t&
zbatohen duke u zbritur nga shumat qé duhet t’i paguhen Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesé nga siguria.

Neni 28 Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues

28.1 Autoriteti kontraktues mundet q&, pasi t'i japé Furnizuesit 14 dit¢ paralajmérim, ta ndérpresé kontratén né
ndonjérin nga rastet e méposhtme:

a) kur Furnizuesi né ményré pérmbajtjesore nuk arrin t’t realizojé obligimet e veta sipas késaj kontrate;

b) Furnizuesi déshton né pérmbushjen brenda njé afati t& arsyeshém té paralajmérimit t&¢ dhéné nga autoriteti
kontraktues qé kérkon nga ai té evitojé ndonjé neglizhencé apo déshtim pér té realizuar obligimet e veta sipas
kontratés, dhe té cilat ndikojné né ményré serioze né realizimin e duhur dhe me kohé t€ punéve;

¢) Furnizuesi refuzon ose &shté neglizhent né realizimin e urdhrave administrative t&¢ dhéna nga autoriteti
kontraktues;

d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratén apo nénkontratén pa autorizim nga Autoriteti kontraktues:

¢) Furnizuesi falimenton ose éshté duke u mbyllur; punét e tij jané duke u administruar nga gjykatat, ka hyré né
marréveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nénshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato
céshtje, ose &shté né ndonjé situaté analoge qé shkaktohet nga ndonjé proceduré e ngjashme e paraparé né
legjislacionin apo né rregulloret nacionale;

f) Furnizuesi éshté dénuar pér njé shkelje qé ka té béjé me sjelljen profesionale, pérmes njé gjykimi qé ka fuqiné e
res judicata;



) Furnizuesi éshté shpallur fajtor pér sjellje té réndé té keqge jo profesionale t& déshmuar me c¢farédo mijeti té cilin
mund ta vértetoj Autoriteti kontraktues:

h) Furnizuesi i &shté nénshtruar njé gjykimi q& ka forcén e res judicata pér mashtrim, korrupsion, pérfshirje né
ndonjé organizaté kriminale ose ndonjé aktivitet tjetér ilegal qé i démton interesat financiare té¢ Komuniteteve;

i) Furnizuesi , pas njé procedure tjetér t& prokurimit ose procedure t& dhénies sé njé granti té financuar nga buxheti
i komunitetit, &shté deklaruar se ka béré shkelje serioze t& kontratés pér mosrealizim t& obligimeve (& veta

kontraktuese;

Jj) t& gjitha modifikimet organizative qé pérfshijné ndryshime né personalitetin ligjor, natyrén ose kontrollin e
Furnizuesit, pérveg nése kéto modifikime regjistrohen né suplementin e kontratés;

k) shfaqet ndonjé paaftési tjetér ligjore qé i pengon realizimit té kontratés;

1) Furnizuesi nuk arrin té japé garancing ose sigurimin e kérkuar, ose nése personi qé e jep garanciné apo sigurimin
mé t€ hershém t& kérkuar né kontratén e tanishme nuk &shté né gjendje t'i plotésojé zotimet e tij.

28.2 Ndérprerja do t€ béhet pa paragjykim ndaj té drejtave apo mundésive tjera té Autoritetit kontraktues dhe
Furnizuesit sipas kontratés. Autoriteti kontraktues, pas késaj mund t& nénshkruajé ndonjé kontraté tjetér me njé palé t&
treté n€ emér t&€ Furnizuesit. Detyrimi i Furnizuesit pér t& shtyré pérmbushjen duhet t& pushojé sé ekzistuari menjéheré
pas ndérprerjes, pavarésisht nga detyrimet q¢ mund té jené paraqitur tashmé.

28.3 Autoriteti Kontraktues, pas léshimit t&é njoftimit t& ndérprerjes sé kontratés, do ta udhézojé Furnizuesin qé té
ndérmarré hapa t& menjéhershém pér ta pérmbyllur ekzekutimin e furnizimeve né ményré té shpejté dhe té rregullt dhe
pér t’i zvogéluar né€ minimum shpenzimet.

28.4 NE rast t¢ ndérprerjes, autoriteti kontraktues, sa mé shpejt qé t& jeté e mundur dhe né prani té Furnizuesit ose t&
pérfaqésuesve t& tij ose duke u béré atyre thirrjen e duhur, do ta pérgatisé njé raport mbi furnizimet e dorézuara dhe
punés sé realizuar dhe t€ b&jé rexhistrimin e materialeve té furnizuara dhe t& papérdorura. Do té pérgatitet edhe njé
deklaraté e parave q& duhet t’i paguhen Furnizuesit dhe parave qé i ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues né

datén e ndérprerjes s¢ kontratés.

28.5 Autoriteti kontraktues nuk do t& jeté i obliguar t& b&jé pagesa tjera pér Furnizuesin derisa t& jené pérfunduar
furnizimet, ndérsa Autoriteti kontraktues do té keté t& drejté té marré nga Furnizuesi koston ekstra, nése ka, t&
furnizimeve ose do t& paguajé shumén qé duhet t’i paguhet Furnizuesit para ndérprerjes sé kontratés.

28.6 Nése Autoriteti kontraktues e ndérpret kontratén, ai do t& keté t& drejté t& marré nga Furnizuesi humbjet qé i jané
shkaktuar nén kushtet e kontratés t& parapara né Nenin 2 t&¢ KVK.

Neni 29 Ndérprerja nga ana e Furnizuesit

29.1 Furnizuesi , pasi e ka paralajméruar Autoritetin kontraktues 14 dité paraprakisht, mund ta ndérpresé kontratén
nése Autoriteti kontraktues:

- nuk arrin t’i paguajé Furnizuesit shumat q& duhet t& paguhen né ndonjé certifikaté t& Iéshuar nga personi i
autorizuar pas skadimit t€ afatit t& fundit.

- vazhdimisht nuk arrin t'i plotésojé obligimet e veta edhe pas rikujtimeve t& pérséritura; ose

- ¢ pezullon dorézimin e furnizimeve, ose ndonjé pjesé té tyre, pér mé tepér se 180 dité, pér arsye qé nuk jané
specifikuar né kontraté ose q& nuk mund t’i atribuohen Furnizuesit.

29.2 Ndérprerja do t& béhet pa paragjykim pér IldOIl_]C té drejté¢ apo autoritet tjetér sipas kontratés sé Autoritetit
kontraktues dhe Furnizuesit.

29.3 Né& rast t& ndérprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 29.1 , Autoriteti kontraktues do ta paguajé
Furnizuesin pér humbje ose dém q& mund t’i jeté shkaktuar Furnizuesit.

Neni 30 Forca madhore

30.1 Asnjéra palé nuk konsiderohet se ka béré mosrespektim ose shkelje t& obligimeve té saj sipas kontratés nése
realizimi i obligimeve té tilla parandalohet nga ndonjé ngjarje e shkaktuar nga njé forcé madhore qé shkaktohet pas
datés kur kontrata hyn né fuqi.

30.2 Pér qéllime t€ kétij Neni, termi "forcé madhore" do té thoté veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit ose
¢rregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftérat qofshin té deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet,
rastet e dhunés, epidemité, rréshqitjet e tokés, térmetet, shtréngatat, vetétima, vérshimet, erozionet, trazirat civile,
eksplodimet dhe ndonjé ngjarje tjetér e ngjashme e paparashikuar qé éshté pértej kontrollit t& paléve dhe nuk mund t&
pérballohet as me kujdesin e duhur.

30.3 Pa marr€ parasysh dispozitat e Neneve 16 dhe 28, Furnizuesi nuk do t& jeté i detyruar t& heqé doré nga garancia e
realizimit, démet e likuiduara ose ndérprerja pér shkak t& shkeljes nése, dhe deri né até masé sa, vonesa e tij e realizimit
ose ményré tjetér déshtimi pér té realizuar obligimet e tij me kontraté &shté rezultat i njé ngjarjeje t& forcés madhore.
Gjithashtu, pa marré parasysh dispozitat ¢ Neneve 20.5 dhe 29, Autoriteti kontraktues nuk do t& jeté i detyruar t&
paguajé interes pér pagesat e vonuara, pér mosrealizim ose pér ndérprerje nga Furnizuesi pér shkelje té kontratés, nése
dhe deri n€ até mas¢ sa vonesa ¢ Autoritetit kontraktues ose lloj tjetér i déshtimit pér & kryer obligimet e (ij éshtg
rezultat i forcé€s madhore.



30.4 Nése ndonjéra palé konsideron se ndonjé rrethané e forcés madhore ka ndodhur e cila mund t&¢ ndikojé né
realizimin e obligimeve t& saj. menjéheré do ta lajmérojé palén tjetér, duke dhéné té dhéna detaje mbi natyrén,
kohézgjatjen e mundshme dhe efektin q& kané gjasa ta kené rrethanat. Pérveg nése udhézohet ndryshe nga autoriteti
kontraktues me shkrim, Furnizuesi do t& vazhdojé t’i realizojé obligimet e tij sipas kontratés pérderisa €shté mjaft
praktike, dhe (€ angazhojé t& gjitha mjetet e arsyeshme alternative pér t& plotésuar ndonjé obligim qé ngjarja e forcés
madhore t&€ mos e pengojé até gjaté punés. Furnizuesi nuk do t& zbatojé mjete té tilla alternative pérveg nése udhézohet
ta b&jé kété nga autoriteti kontraktues

30.5 Nése Furnizuesi shkakton kosto plotésuese gjaté zbatimit t&¢ urdhrave té autoritetit kontraktues ose gjaté
pérdorimit té€ mjeteve alternative sipas nenit 30.4 shuma e saj do té certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 31 Zgjidhja miqésore e mosmarréveshjeve

31.1 Palét duhet t'i béjné t& gjitha pérpjeke pér t& zgjidhur né ményré migésore t& gjitha mosmarréveshjet gé¢ mund t&
ndodhin ndérmjet tyre. Sapo t& shfaqet ndonjé mosmarréveshje, palét do ta lajmérojné njéra tjetrén me shkrim pér
géndrimet e tyre né mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje qé ata konsiderojné se éshté e mundshme. Nése cilado
palé e sheh t&¢ dobishme, palét do t& takohen dhe t¢ mundohen ta zgjidhin mosmarréveshjen. Pala do té i pérgjigjet
kérkesés pér zgjidhje miqésore brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha maksimale q& jepet pér arritjen e késaj
zgjidhjeje do t& jeté 30 dité nga fillimi i procedurés. Nése pérpjekja pér té arritur zgjidhje miqésore déshton ose nése
pala déshton té pérgjigjet me kohé ndaj kérkesave pér zgjidhje, t& dyja palét do té jené té lira té vazhdojné né fazén e
ardhshme t& procedurés sé& zgjidhjes s¢ mosmarréveshjes duke e lajméruar tjetrén.

31.2 Nése procedura e zgjidhjes migésore té mosmarréveshjes déshton, palét mund & merren vesh té pérpigen té
pajtohen pérmes institucionit t& specifikuar né¢ KVK. Nése nuk mund t€ arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas fillimit t&
procedurés s¢ pajtimit, secila palé do t& keté t& drejté t& vazhdojé né fazén e ardhshme té procedurés sé zgjidhjes sé

mosmarréveshjes
Neni 32 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjyqésore

32.1 Nése nuk mund t€ arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés migésore pér zgjidhje té
mosmarréveshjes, secila palé mund té& kérkojé:

a) ose vendim nga gjyqi; ose
b) kurdo qe palét pajtohen vendim arbitrimi né pajtim me KVK..

32.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata apo
arbitrimi.



PJESA TIT E KONTRATES kushtet e vecanta

KVK né vijim do t& plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré qé ka njé konflikt, dispozitat kétu do té

mbizotérojné mbi ato t&€ KPK.

[Udhézimet pér plotésimin e KVK jané dhéné, sipas nevojés, né shénimet kursive té pérmendura pér nenet
pérkatése té KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Pérgjithshme té

Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK

Kontratés

Pérshkrimi i ! Nr,

nenit Nenit

Ligji i| 2.1 Ligjet e Kosovés q¢ jané né fuqi do t& zbatohen pér té gjitha ¢éshtjet qé

zbatueshém dhe nuk mbulohen nga dispozitat e kontratés. Juridiksioni do té& jeté gjykata

gjuha pérkatése né Prishting.
2.2 Gjuha e pérdorur do té jeté shqipe

Siguria e | 9.1 Siguria e ekzekutimit 10% e vleres se kontrates né kohezgjatje prej 25 muaj

ekzekutimit

Sigurimi 10.1 Incotermi i aplikueshém éshté DDP (Delivery Duty Paid).

Tatimet dhe | 12.1 Furnizuesi do t& jeté plotésisht pérgjegjés pér pagesén e t& gjitha taksave,

marréveshjet detyrimeve t¢ pullés, taksat e licencave, tarifat doganore dhe taksat tjera g€ lindin

docanore apo imponohen deri né dorézimin e Mallrave t& kontraktuara né vendin e

= dorézimit, si¢ €shté pércaktuar nga Autoriteti Kontraktues.
DDP (Delivery Duty Paid)

Patentat dhe | 13.1 NA

licencat

Cilésia e | 182 Autoriteti Kontraktuesdo te refuzoje ¢do dergese te materilait i cili

furnizimeve deshton ne permbushjen e specifikimeve minimale te cilesise te
percaktuara ne specifikimin teknik.

Inspektimi  dhe | 19.2 Inspektimi dhe testimi do te kryhen me rastin e dorézimit dhe ne

testimi pérputhje me Nenin 19 te Kushteve te Pérgjithshme ne adresat e
specifikuara ne Nenin 2.2 te Kontratés.

Pagesa 20.1 Pagesa do té béhet nga ana e Autoritetit Kontraktues pér furnizimet e
dorezuara vetém né bazé té shumés sé vlerés sé njé Urdhér Blerje te
vlefshme té I&shuar nga autoriteti kontraktues.

Dorézimi 21.3 Furnizuesi do t'i barté té gjitha rreziget qé kané té béjné me mallrat
deri né pranimin né destinacion. Furnizimet duhet t& paketohen né
ményré gé té parandalohet démtimi i tyre deri né destinacionin e
tyre.

Dérgesa:
Dérgesat do té béhet brenda 2 ditéve pas marrjes se “urdhér blerjes”
nga ana e Furnizuesit.
Dorézimi do t& bé&het né njé dité pune dhe gjaté orarit t& punés te
Autoritetit kontraktues (e héné - e premte, 8:00-16:00).
Obligimet e | 24.1 OE é&shté i obliguar qé né momentin e dorézimit té mallrave,
garancionit mallrat duhen té kené afatin e skadimit minimum 2/3 e

afatit t€ prodhuesit
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Zgjidhja el
miqésore e rregullave
mosmarréveshjes
Zoiidhi i 32.1 a) Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve t& cilat mund té lindin gjaté
m?)]sm ;frévesh'es ekzekutimit sé késaj kontrate dhe se nuk &shté e mundur t& zgjidhet ndryshe
me proce dJure ndérmjet paléve do té dorézohet Gjykatén Themelore-Prishtiné né.
gjyqésore né pajtim me ligjin né Kosové.

0se

b) kurdo qe palét pajtohen, ¢do mosmarréveshje ndérmjet paléve t& cilat
mund t€ lindin gjaté ekzekutimit sé késaj kontrate dhe se nuk &shté e
mundur t€ zgjidhet ndryshe ndérmjet paléve do té dorézohet né arbitrazh té
Tribunali i Pérhershém i Arbitrazhit té Kosovés né kuadér té
Odés Ekonomike té Kosovés, né pérputhje me rregullat e
Dhomés Ndérkombétare té Tregtisé.

Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér
ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata apo
arbitrimi.




REPUBLIKA E KOSOVES KOMUNA E LIPJANIT

REPUBLIKA KOSOVA OPSTINA LIPLJAN
REPUBLIC OF KOSOVA MUNICIPALITY OF LIPJAN

ZYRA E KRYETARIT

Konform nenit 81 té Ligjit Nr. 04/L-042 pér Prokurimin Publik té Republikés se Kosovés, i
ndryshuar dhe plotésuar me Ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, neni 61
pika 61.4 té Rregullave dhe Udhézues Operativ pér Prokurimin Publik dhe Statutit té Komunés sé
Lipjanit neni 41, Kryetari i Komunés, mé: 1404/2020 merr kété vendim:

VENDIM

pPér caktimin e organit pér mbikéqyrje profesionale té furnizimeve

Me kété vendim caktohet organi pér mbikéqyrje profesionale. Ky organ éshté caktuar duke pas
parasysh specifikat e projektit, sipas kontratés Furnizimi me barna dhe material medicinal pér
nevojat e QKMF-sé dhe shtépisé sé komuniteteve me numer te prokurimit 613-20-727-1-2-1

Organi mbikéqyrés caktohet: Igballe Ibrahimi —Drejtoria Shendetsisé dhe Miréqenies Sociale

Organi mbikéqyrés, ka pér detyré (€ mbikéqyré né menyré profesionale  pér furnizimin sipas
kontratés Furnizimi me barna dhe material medicinal pér nevojat ¢ QKMF-sé dhe shtépisé s€
komuniteteve me numer te prokurimit 613-20-727-1-2-1 nr. i mbrenshém 613-20-004-1-2-1

Obligimet bazé t& organit mbikéqyrés do té jené:
Qé t& béjné mbikéqyrjen e realizimit t& projektit pér i me barna dhe material tjeter medicinal té
pérshkruara né kontraté pér nevojat e QKMF-sé dhe shtépisé sé komuniteteve

Té pérfagésojné interesin e Komunés sé Lipjan gjaté furnizimeve sipas kontratés sé¢ lartshénuar dhe
té vlerésojé realizimin e furnizimeve nga ana ¢ kontraktuesi dhe t& arrijé synimet si¢ jan&:

a) Té sigurojné se pozicionet ¢ caktuara né kontraté, respektivisht né dokumentacion té
tenderit, jané té realizuara né pajtim me standardet cilési dhe afat té skadencés
1. Pérshkrimi i detyrave té mbikéqyrésve: mbikéqyrésit do té jené pérgjegjés qé:
(1) Menaxheri do te kontrolloj kontraktuesin se a i pérmbahet kontratés per furnizimin me
barna dhe materialin tjetér medicional pér QKMF-né dhe shtépin e komuniteteve.
(2) Kontrollon kontraktuesin a i ka pérmbajtur kérkesave pér furnizimin me barna dhe
materialin tjetér medicional sipas planit dinamik pér furnizim dhe cilésisé s& materialit.
(3) Té konstatoj pérputhshmériné ¢ dinamikés sé furnizimeve, sipas planit dinamik té
paragitur.
2. Mbikéqyrésit kané edhe kéto obligime dhe detyra:
(1) Té sigurojné korrigjimin e démeve eventuale, té shkaktuara gjaté kryerjes sé furnizimeve.
(2) Té verifikojné faktorét e pengimit t& realizimit (& dinamikés gjaté ekzekutimit t&
furnizimeve.
3. Mbikéqyrésit kané t€ drejté t¢ kérkojné pérmirésime, vazhdimin e furnizimeve,
shképutjen e kontratés apo edhe mohimin e raportit pér furnizimet e kryera:
(1) Nése ekzekutimi e furnizimeve nuk pérmbush standardet e kontraktuara.



I1.

Nr.

(2) Mbikéqyrési, me kérkesén e arsyetuar, mund té kérkoi shképutjen e kontratés pas
vérejtjeve mospérfillése nga kontraktuesi.

(3) Mbikéqyrési, duhet t& informoi kontraktuesin dhe Departamentin e Prokurimit pér ¢do
vérejtje apo kérkesé gjaté implementimit té€ kontratés.

(4) Menaxheri , ka pér detyré té i léshoi raport pér furnizimet e kryera né bazé t€ kontratés s¢
kontraktuar dhe njé kopje té saj e dorézon né Departamentin e Prokurimit.

Mbikéqyrésve nuk u lejohet:

(1) Té marrin urdhra nga komuniteti, nga kontraktuesi ose pérfagésuesi i tij,

(2) Té diskutojné, arsyetojné e as t’u japin urdhra punétoréve. Pér ¢farédo géshtjesh, duhet (&
bisedojné me drejtorin e ndérmarrjes ose me pérfaqésuesin e tij,

(3) Pér céshtjet e lartshénuara, mbikéqyrésit duhet ta kontaktojn¢ AK, pastaj zyrén ¢
prokurimit, dhe vetém me pélgimin e tyre mund t& bé&jé ndryshimet né ekzekutimin e
furnizimeve.

Obligimet e raportimit:

Puna e mbikéqyrésve fillon nga momenti i pranimit té vendimit t¢ mbikéqyrjes.

Pas pérfundimit & furnizimeve mbikéqyrésit jané té obliguar qé t'ia dorézojné raportin
zyrés sé prokurimit dhe njé kopje té raportit ia dorézojné kontraktuesit.

Puna e mbikéqyrésit do & vlerésohet nga organet e Komunés — Lipjan. Pas kalimit t&
kontratés, shénimet mbi punén e mbikéqyrésve do té ruhen né dosje .

Pér zbatimin e kétij vendimi do t& kujdeset Departamenti i Prokurimit (organ
kontraktues), dhe institucionet tjera komuna qé e shfrytézojné kété kontraté

Vendimi hyné né fuqi ditén e nénshkrimit.

Lipjan,




